Zatacznik nr 3
PROJEKT UMOWY

zawartaw dniu ...l roku w Kolnie pomigdzy:
Miastem Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

REGON 450669849 NIP 2910225234 reprezentowanym przez:
Andrzeja Dude — Burmistrza Miasta Kolno
zwanym w dalszej tre§ci umowy Zleceniodawca,a firma/konsorcjum firm :

majacy siedzibe

dziatajgcg na podstawie wpisu do Rejestru

NIP , REGON

- zZwang w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygniecia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. 22015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg PZP”, na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowe ulicy Senatorskiej w Kolnie od 0+ 007,58 do 0+374,02 km
"'zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Oswiadczenia Wykonawcy:

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie zostal postawiony w stan upadtosci ani takze nie jest strong w
uktadzie z wierzycielami, jak rowniez brak jest jakichkolwiek warunkéw umozliwiajacych
postawienie go w stan upadtosci, lub wszczecia postgpowania uktadowego z jego wierzycielami.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zaden skladnik majatkowy z wyposazenia Wykonawcy nie jest
obcigzony w jakikolwiek sposéb (w szczegdlnosci na mocy zastawu, zastawu rejestrowego,
prawa pierwokupu, przewlaszczenia na zabezpieczenie), ani nie istnieje zadna umowa lub
jakikolwiek inny dokument prawny, ktoéry powodowaltby stworzenie podstawy do ustanowienia
jakichkolwiek obciazen na jakichkolwiek sktadnikach

3. majatkowych wyposazenia Wykonawcy lub ktéry miatby na celu ustanowienie takich obcigzen.

4. Nie istnieja zadne toczace si¢ postepowania sgdowe, administracyjne lub inne, ani nie zostaly
wniesione zadne roszczenia w odniesieniu do wyposazenia Wykonawcy.

5. Zatrudnia co najmniej jedng osob¢ z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji
kierownika budowy robét budowlanych.

6. Wykonawca doktadnie ocenit wszystkie warunki wykonania robdt budowlanych 1 catkowicie
rozwazyl ich nature 1 znaczenie. Uwaza sig, iz Wykonawca ma §wiadomo$¢ ztozonosci robot
budowlanych.

§ 2

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje robdt budowlanych

polegajacych na realizacji zadania pod nazwa: ,,Przebudowe ulicy Senatorskiej w Kolnie od 0+



007,58 do 0+374,02 km ™. Szczegdtowy zakres robot opisany zostal w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoédwienia (SIWZ) w tym: dokumentacji projektowej, przedmiarze robot (jako
materiale pomocniczym).

1.
2.

Dokumenty te stanowig integralng cze§¢ Umowy.

Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie ze dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg staranno$cig w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig 1 wtasciwg organizacja pracy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze stanem faktycznym na terenie objetym przedmiotem
umowy oraz z SIWZ i zalagcznikami do niej 1 ze nie zglasza zastrzezen dotyczacych zakresu robot
1 warunkéw ich prowadzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze w granicach nalezytej starannosci wiasciwej dla Wykonawcy robot
budowlanych zapoznat si¢ z dokumentacja przedmiotu Umowy dostarczong przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z przedmiotem zamowienia o§wiadcza, ze uwzglednil wszystkie
czynno$ci w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktorym stanowi § 6 pkt. 1 umowy
odpowiada nakladowi prac oraz wszelkich kosztow niezb¢dnych do wykonania niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty dodatkowe nieobjete zamoéwieniem
podstawowym, jezeli ich wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia a wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamowienia dodatkowego.

Rozliczenie robot dodatkowych, zleconych przez Zamawiajacego, dokonane bedzie na podstawie
kosztorysu powykonawczego, przy zachowaniu cen i wskaznikow cenotworczych podanych w
ofercie.

Roboty dodatkowe moga by¢ zlecone wylacznie na podstawie art. 67 ustawy w drodze odregbne;
umowy

Roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko za zgoda zamawiajacego i nie moga skutkowaé
wzrostem wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 pkt. 1.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania terenu w nie po6zniej niz w ciggu 10 dni dniu od podpisania

umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,
4) koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§4
Roboty bedace przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do dnia 31.10.2017 r.
Rozpoczgcie robot budowlanych nastgpi w terminie 10 dni od podpisania niniejszej umowy.
Termin ustalony w ust.1moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opoznien wynikajacych z:
1) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegdlnosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego;
2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;



3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majace
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

4) wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustala nowe terminy, z

tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato byc

szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu

wykonania robo6t lub ich czgsci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe

ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia

tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajagcy ma mozliwos$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy.

§5

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy, z zakresie branzy drogowej w osobie:

adres: telefon:
dzialajacego w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy
z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Zamawiajacy powierza funkcje Inspektora Nadzoru adres:
telefon: dziatajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z
wybrang w trybie przetargowym oferta Wykonawcy na kwote brutto zt
(stownie zk: ); kwota netto wynosi zt (stownie
zk: ); a 23% VAT wynosi 7zt (stownie

zt: ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu
rzeczowego zadania inwestycyjnego.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja przetargowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie ryczattowe o§wiadcza, Ze na etapie przygotowania oferty
zapoznat si¢ z zakresem przedmiotu umowy 1 wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego calos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w



ust. 1 niniejszego paragrafu. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji zostaly wyjasnione 1
usunigte na etapie przeprowadzonego postgpowania przetargowego.

§7
1. Rozliczenie migdzy stronami:

1) rozliczenie nastapi, na podstawie jednej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy wykonanego bez wad i po podpisaniu przez
Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

2) warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 Pzp,
bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych lub upowaznienia
Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcow w czesci
dla nich przypadajacej na zasadzie przekazu;

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
upowaznienia Zamawiajgcego do =zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz
podwykonawcow w czgsci dla nich przypadajacej na zasadzie przekazu, o ktorych mowa w
pkt. 2) wysoko$¢ wynagrodzenie jest wstrzymywana w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Data zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

3. Wykonawca jest upowazniony do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

4. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy 0 nr

5. Zaptata nalezno$ci za fakture koncowa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakos$¢
wykonanych robot.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia wartosci robdt zaniechanych z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawce , na
podstawie protokotu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiajacego 1
Wykonawcg.

9. Fakture VAT nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Miasto Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, NIP 2910225234 REGON
450669849.

Odbiorca:

Urzad Miasta Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, NIP
7211140977, REGON 000523324,

10. Za nieterminowg platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§8



1.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych cze$ci zamoOwienia,
wskazanej w Ofercie stanowigcej przedmiot Umowy:
a) robota budowlana®

b) brak czesci zamoéwienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom”.
Niewskazanie cze$ci zamoOwienia oznacza, ze zamowienie bgdzie realizowane przez Wykonawce
silami wlasnymi. )
niepotrzebne skreslié.
Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego Podwykonawcy, nie
stanowi zmiany Umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej czgsci

zamowienia realizowanego przez Podwykonawce/ow.

. Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czgsci

zamoOwienia realizowanej w podwykonawstwie, ktdra nie zostala wskazana w Ofercie, stanowi
zmian¢ Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.
Zmiana poprzez rezygnacj¢ ze wskazanej w Ofercie czgsci zamowienia nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy i
nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, ktora
dotyczy podmiotu, na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢ w Ofercie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie
Pzp, wymaga zawarcia aneksu do Umowy 1 Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SIWZ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cz¢$ci dokumentacji, nie pézniej niz 7 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach gdy:

a) niespelnione zostang wymagania okreslone w SIWZ,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

b) gdy termin zaptaty wynagrodzenia be¢dzie dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie,
o ktorym mowa w pkt. 7 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedlozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot wykonywanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wielko$¢ naleznego wynagrodzenia
z tytulu wykonywanych robot.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo dokumenty, ktéore w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo osob
reprezentujacych podmiot do zaciagania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu
wlasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika,
1Z osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okres$lonych ta3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 4 — 11.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okre§lone w ust.
4—11iust 13.

Do zawarcia umowy z podwykonawca stosuje si¢ wszystkie zasady okreslone Pzp oraz K.C.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcéw jak za swoje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi i1 gwarancji za wszystkie roboty
budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktére zostang wykonane
przez podwykonawcow.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy zastosowanie majg przepisy §
14 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdt realizowanych przez podwykonawcow.
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23.

24,
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30.

Umowa pomigdzy Wykonawca, a podwykonawcg musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostaly sporzadzone na
pismie.

Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z podwykonawcami powinna zawiera¢ postanowienie
o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez
podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn. Paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymagane] zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly wyltacznie
Wykonawce.

Zlecenie wykonania czes$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
oraz o0sOb trzecich za dzialania, zaniechanie dziatania, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dzialania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasnych pracownikow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu
budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzy przez swoje
zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powod do uzasadnionych skarg. Wykonawca,
zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisoOw
wynikajacych z art. 647' Kodeksu cywilnego. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny
z zatlozeniami nn. umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

a. zakresu robot przewidzianego do wykonania,
b. termindw realizacji,

c. wynagrodzenia i termindéw ptatnosci,

W przypadku wykorzystywania do realizacji zadania podwykonawcow, Wykonawca odpowiada
za ich odpowiedni dobor, wymagane kwalifikacje, jakos¢ 1 terminowos¢ wykonanych prac tak
jak za dziatanie wlasne.

Ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie dopusci do wykonywania na placu
budowy robdt przez niedopuszczonych zgodnie z ww. procedurag Podwykonawcow.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza.

§9

Wykonawca przedstawiajgc Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi sktada jednocze$nie deklaracje, okreslajaca sposéb dokonania zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Wykonawca moze przewidziec:

1) dokonanie zaptaty za roboty, dostawy lub ustugi wykonywane przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, przez Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajagcemu faktury (czg¢sciowej lub koncowej)
na zrealizowane roboty, dotagczy¢ dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub



dalszego podwykonawce zakres robodt, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce, oraz
oswiadczenie podwykonawcy ztozone w formie pisemnej wg wzoru stanowigcego Zatgcznik
do umowy, lub

2) dokonanie zaptaty za roboty, dostawy lub ustugi wykonywane przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, bezposrednio przez Zamawiajacego na zasadzie przekazu (art.
921[1]-921[5] KC). W takim przypadku Wykonawca przedktada¢ bedzie Zamawiajgcemu
faktury wtasne wraz z zalgcznikami obejmujgcymi:

a) upowaznienie do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcow w czesci
dla nich przypadajacej na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5] KC) zgodnie z
zataczonymi ich fakturami;

b) kopie faktury podwykonawcow oraz ich oswiadczenia, ze zaptata za te faktury wyczerpuje
ich roszczenia z tytutu wykonanych robot;

c) kopie upowaznien udzielonych przez Wykonawce podwykonawcom do odbioru naleznych
wynagrodzen bezposrednio od Zamawiajgcego na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5]
KC).

Zamawiajacy, na podstawie ww dokumentoéw, bedzie dokonywatl bezposredniej zaptaty za

roboty wykonane przez Podwykonawcow, po ich sprawdzeniu przez Wykonawce 1 Inspektora

Nadzoru. W tej sytuacji Zamawiajacy bedzie regulowal bezposrednio Wykonawcy tylko

naleznosci wynikajace z faktur za roboty przez niego wykonane

. Wykonawca do chwili zawiadomienia o gotowo$ci odbioru moze zmieni¢ deklaracj¢ sposobu
dokonania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy okreslong w § 9 pkt 1 sktadajac o§wiadczenie
na pismie w tym przedmiocie.

. Odpowiednie postanowienia znajdg si¢ takze w umowach laczacych Wykonawce z
podwykonawcami, wiaczenie opisanych wyzej postanowien jest warunkiem wyrazenia zgody na
zawarcie odpowiednich umow w trybie przewidzianym w art. 647[1] KC.

. Niezaleznie od postanowien § 9 pkt 1 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 4, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu
. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
. Bezpos$rednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 4. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.
. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajagcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo



10.

11.

12.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Przepisy art. 143a—143d ustawy nie naruszaja praw i obowigzkow zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.647 1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§ 10

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caty czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca po przejgciu placu budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone osobom trzecim podczas i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie
szkody, powstale w mieniu stuzagcym realizacji inwestycji.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje, uzgodni i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji
ruchu na czas budowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy 1 przekaza¢ go
Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia z dotozeniem starannosci
wymaganej od profesjonalisty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z SIWZ, oferta,
zaleceniami inspektora nadzoru, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami
panstwowymi i branzowymi, prawem budowlanym, zasadami BHP oraz na warunkach
ustalonych niniejszg umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) wykonanie rob6t objetych przedmiotem Umowy,

2) realizacji robot zgodnie z dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru
inwestorskiego, Polskimi  Normami oraz obowigzujagcymi  przepisami bhp i
przeciwpozarowymi,

3) zapewnienie kompetentnego kierownictwa posiadajacego aktualne za§wiadczenie whasciwej
1zby samorzadu zawodowego. Ustanowiony kierownik dziata w ramach praw i1 obowigzkow
sprecyzowanych w ustawie Prawo budowlane.



4) zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego, sity roboczej, sprzgtu,
innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
oraz usunigcia ewentualnych wad, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji,

5) zapewnienie odpowiednich warunkdéw bezpieczenstwa oraz rozwigzan organizacyjno-
technicznych stosowanych ze wzgledu na charakter umowy i specyfike Zamawiajacego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

6) zapewnienic odpowiednich warunkow sanitarnych na placu budowy oraz zapewnienie
odpowiednich warunkéw sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy,

7) bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP,

8) zakup niezbe¢dnych materiatow,

9) zawarcie umowy na dostawy mediéw dla celéw budowy na swoj koszt,

10) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt, wczes$niej wykonanych
elementdéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot
wiasnych. Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach rob6t realizowanych lub
zakonczonych - niezaleznie czy byly przez niego wykonywane, zobowigzany jest do ich
usunigcia.

11) przygotowaniu wnioskow w sprawie uzyskania koniecznych zezwolen i zgody whasciwych
organow 1 jednostek administracji w sprawach zajecia nieruchomosci, pasow drogowych, itp.,

12) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

13) zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiajagcego o wykonaniu robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajagcym ich niezwloczne
odebranie, jednak nie krotszym niz 3 (trzech) dni roboczych,

14) dostarczenie wszystkich atestow na materiaty przed ich wbudowaniem, w jezyku polskim,

15) dostarczenie wszystkich atestow na urzadzenia przed ich montazem, w jezyku polskim,

16) sktadowanie materiatlow i sprzgtu w ustalonych z Zamawiajacym miejscach z utrzymaniem
nalezytego porzadku,

17)reczna rozbidrka chodnikéw przewidzianych do wymiany. Odzyskany materiat (kostka
brukowa, krawezniki, obrzeza) nalezy przetransportowac na plac sktadowy adres: Kolno,
ulica Kolejowa 4a,

18) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

19) pokrycia kosztow wywozu $mieci, gruzu oraz innych odpadow statych i ptynnych powstatych
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,

20) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu, po konsultacji w tej mierze z Zamawiajacym,

21) zabezpieczenie mienia wlasnego Wykonawcy, mienia Zamawiajacego, mienia pracownikow
1 podwykonawcow od zniszczenia i kradziezy,

22) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialno$ci cywilnej i ryzyka budowlanego,

23) zapewnienie $cislej wspotpracy przy wykonywaniu niniejszej umowy z przedstawicielami
Zamawiajacego.

24) uzyskanie opinii potwierdzajacych dopuszczenie obiektow do uzytku, w tym inspektora
sanitarnego, strazy pozarnej,

25) od przyjecia placu budowy do jego opuszczenia Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach og6lnych za szkody wynikte na jego terenie.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za efekty i skutki, w szczegdlnosci szkody oraz wady,
wykonanych prac.
§ 11



1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudni minimum 7 oséb na
podstawie umowy o prac¢ do wykonania prace fizyczne i obstugi sprzetu oraz maszyn przy realizacji
nastepujacych robot:

» rozbiorkowych i przygotowawczych,

» uktadanie kostki brukowej,

» wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych i naturalnego,

» ustawienie kraweznikow,
2. Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
2.1. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym rzez Zamawiajacego nie
krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu ,,O$wiadczenie o
zatrudnieniu pracownikow” wykonujacych czynnosci okreslone w pkt 7.1.
2.2. Pierwsze ,O$wiadczenie o zatrudnieniu pracownikéw”, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych od rozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych.
2.3. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 1, za pomoca pracownikow, z ktorymi
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zawarl umowy o pracg, z co najmniej 7
pracownikami, stanowi nienalezyte wykonanie umowy. W takiej sytuacji Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,01% ceny ofertowej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 - za kazdy
dzien, w ktorym nastgpito naruszenie.

§ 12
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatdéw wiasnych.

2. Zastosowane materialty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy prawo budowlane oraz
rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materialow, ze sg zgodne z Polska Normg. Wykonawca zapewni
potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikdw oraz materialty wymagane do zbadania, na zadanie
Zamawiajacego, jakosci robot wykonywanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawceg na wlasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badZ wykonanie robot, sa niezgodne z Umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

§ 13
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujagce obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych 1 zamiennych,
w terminie 3 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu na 2 dni przed ich odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
- bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otwordéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastgpnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.
§ 14



Okres gwarancji wynosi ................. miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.

10.

2, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy

ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie

lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma

wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg rob6t posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie

niezupetlnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce

w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn

tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady fizyczne, ktore

powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajacego.

Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnos$ci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego o

grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt

stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady powstale

wskutek wad rozwiazan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego przedmiotu

umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia

Zamawiajacy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usunigcia wady,

b) dokona¢ odbioru i zagda¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady

nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

a) zadac usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd 1 do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej 1 technicznej.

Dokument gwarancyjny wystawiony zostanie niezwtocznie po odbiorze koncowym.

§ 15

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalaja zabezpieczenie w
formie kar umownych.
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) zakazdy dzien zwloki w oddaniu robdt objetych umowa - w wysokosci 0,1 % ceny brutto,
b) zakazdy dzien zwtoki w usunieciu wad - w wysokosci 0,1 % ceny brutto poczynajac od dnia

nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad, ¢) z tytutu:

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom;

- nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;



- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty; w wysokosci 0,1
% ceny brutto za kazde naruszenie, o ktorym mowa w pkt. c.

d) - za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10
% wartosci robot, o ktorej mowa w § 6 pkt. 1 umowy,

e) - za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $§wiadczacych Ustugi na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisoOw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych Ustugi na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisoéw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobg ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw $wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego z wylaczeniem
przypadku z art.145 ustawy — w wysokosci 10,00% koncowej wartosci (brutto)przedmiotu
umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych strony beda ponosily odpowiedzialnosé
odszkodowawcza na zasadach ogolnych okreslonych w art.471 kc.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potragcenia naleznosci z tytutu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy i1 z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16

. Strony ustalaja, ze przedmiotem komisyjnego odbioru koncowego jest catos¢ robot zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy bedg stosowane nastepujace odbiory robot, na podstawie
wpiséw do dziennika budowy:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

2) komisyjny odbior koncowego przekazania robot objetych przedmiotem Umowy.

. Kierownik robot zglasza wpisem do dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy dokonuje ich odbioru najpdzniej w dniu nastgpnym wpisem
do dziennika budowy lub oddzielnie sporzadzonym protokotem (notatka), ktére beda wpisane w
dziennik budowy i1 dotagczone w sposdb trwaty do oryginatu i kopii dziennika.

. Kierownik budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy konieczno$¢ wykonania badan i
sprawdzen wymaganych przepisami szczegétowymi. Na wyzej wymieniong okoliczno$¢ kierownik
budowy sporzadza odrebne protokoty techniczne badan i sprawdzen, z udziatem branzowych
inspektorow nadzoru, ktore to protokoty rejestrujg wpisem do dziennika budowy. Wpis do dziennika
budowy winien zosta¢ dokonany na 3 dni przed terminem dokonania préb.

. Na podstawie pisemnego zgltoszenia Wykonawcy Zamawiajacy wyznacza termin koncowego odbior
robot, nie pozniejszy jednak niz 7 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia dokonanego przez
Wykonawce.

. Przed zgtoszeniem do komisyjnego odbioru w obiekcie winny zosta¢ dokonane wszelkie regulacje
techniczne, potwierdzone stosownymi protokotami.



7. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi wad lub usterek, Zamawiajacy pisemnie wezwie
Wykonawce do usunigcia usterek w terminie ustalonym przez Strony.

§ 17
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca
zalaczy nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
2) dziennik budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) ksigge obmiaru wykonanych robot,

5) rozliczenie koncowe budowy (kosztorys powykonawczy w zakresie elementéw
rozliczeniowych) z podaniem wykonanych elementéw i wartosci ogdtem netto oraz brutto,

3. Potwierdzenie przez wyznaczonego w niniejszej umowie inspektora nadzoru zakonczenia
przedmiotu umowy oraz sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentow odbiorowych
ztozonych przez Wykonawce nastagpi w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru.

4. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru wykonania
robdt i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych od zgloszenia
gotowosci do odbioru.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze zadac ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zadac obnizenia odpowiednio wynagrodzenia,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.
7. Strony ustalaja, iz z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie
wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

9. 0Odbidruwaza si¢ za dokonany w przypadku podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wad lub nieprawidlowosci
Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru wyznaczajac Wykonawcy termin do
usunigcia wad lub nieprawidlowosci. Po usunieciu wad lub nieprawidtowosci Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych w pkt.1
niniejszego paragrafu.

10. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie dokonane po podpisaniu przez Zamawiajacego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.



11. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidér robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie.

§ 18
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote zt (stownie
zlotych: )-

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ........................... Strony postanawiaja, ze 30,00 %
whniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione w terminach i wysokosciach jak
nizej:

1) 70,00% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuni¢cia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) 30,00% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji jakosci
za wady z tytutu rekojmi oraz gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwolnieniem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust 3.pkt 1., w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ulegnie zwigkszeniu warto$¢ robdt, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty
wezwania go o to przez Zamawiajacego.

6. Strony postanawiaja, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigazkow
nalezytego wykonania umowy, obowiazki te wykona zastepczo Zamawiajacy, przeznaczajac na
ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

7. W razie opoznienia w zaplacie wierzytelnosci pieni¢znych stronom przystuguje prawo zadania
ustawowych odsetek za opdznienie w zaplacie.

§19

1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Zze zmiana begdzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

1) Woystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

2) Wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usung¢ w inny sposob a zmiana bg¢dzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

3) Woystgpienia konieczno$ci zmiany osob ($mier¢, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spelniajace warunki okre$lone w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

4) Zmiany podwykonawcy, ktory zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji
zamoOwienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowacé innego



podwykonawce spetniajagcego wymagania w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

5) Woystgpienia konieczno$ci zmiany oséb (§mier¢, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego), przy pomocy ktorych
Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.

6) Wystgpienia koniecznosci zmian osob Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna,
ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych osob terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.

7) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a
takze z przyczyn okreslonych w § 4 umowy np. wystgpienia zwtoki w wydaniu przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen.

8) Wiystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegdtowym
opisem,

b) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego)

c) zmiany danych teleadresowych,

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy

9) Pozostale zmiany okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia lub w
umowie.

. W przypadku wystgpienia ktoregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust. 1 do 9 termin

realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 20

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje

prawo odstapienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym bez

dodatkowego wyznaczania terminu.:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac.

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy, lub zaniechat realizacji
kontraktu,



3. Niezaleznie od przypadkow okreslonych w pkt. 2 Zamawiajacy moze z powodu zdarzen
niezaleznych od Zamawiajacego od umowy odstapic.

4. Odstgpienie od umowy spowoduje konieczno$¢ rozliczenh wg stanu na dzien zaprzestania
realizacji umowy, przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

6. W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktora odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

7. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 21

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej] Umowy o wykonanie robdt w sprawie zamowienia
publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

5. Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest wlasciwy
dla Zamawiajacego Sad Powszechny.

§ 22
SIWZ na wykonanie robdt budowlanych, oferta z dnia ...................... r., aktualny wypis z
Ewidencji Dzialalnos$ci Gospodarczej /aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego/ Wykonawcy
oraz wszelkie inne zalgczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.



§ 22
W sprawach nieregulowanych niniejszg Umowa stosuje si¢ przepisy Prawa zamowien publicznych,

Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postgpowania Cywilnego i
prawa budowlanego.

§ 23
Umowe¢ niniejszg sporzadza si¢ w dwoch egzemplarzach, w tym: jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 24
Zalaczniki stanowigce integralng cz¢s¢ Umowy:
1. Oferta Wykonawcy zdnia ..................oeeee. wraz z zatacznikami,
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
3. Dokumentacja projektowa,
4. Oswiadczenie podwykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



