

**Miasto Kolno**  
**ul. Wojska Polskiego 20**  
**18-500 Kolno**

Znak sprawy: RG.271.3.2018

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizacja Stadionu Miejskiego piłkarsko-lekkoatletycznego**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1. W załączniku Nr 3a, §3 ust. 2 pkt 1 oraz w załączniku Nr 3b, §3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

uaktualnianie Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, złożonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy co najmniej raz na miesiąc. Do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stosuje się zasady jak dla pierwotnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

2. Do załącznika Nr 3a, § 20 oraz załącznika Nr 3b, § 20 dodaje się ust. 9 o brzmieniu:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający:

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda