Zatgcznik nr 3
PROJEKT UMOWY

zawartaw dniu .................oell roku w Kolnie pomigdzy:
Miastem Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
REGON 450669849 NIP 2910225234 reprezentowanym przez:
Andrzeja Dude — Burmistrza Miasta Kolno

zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca

a firma/konsorcjum firm :
majaca siedzibe
dzialajaca na podstawie wpisu do Rejestru

NIP

, REGON

- zwana w dalszej czesSci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowanym przez:

§1

W wyniku rozstrzygniecia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ,ustawa PZP”, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
»Modernizacja Stadionu Miejskiego pilkarsko-lekkoatletycznego - budowa boiska pitkarskiego
o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastruktura techniczng”.

Zakres umowy obejmuje w szczeg6lnosci:

a)

b)

d)
e)
f)
9)

budowa boiska pitkarskiego (treningowego) wym. 64x100m pole gry ze sztucznej trawy wraz
z wybiegami bocznymi o szer. 3m i zabramkowymi o szer. 5 m. Informacje szczegotowe
dotyczqce trawy oraz rozwigzan zostang uzupetnione na podstawie wybranej w postgpowaniu
przetargowym oferty.

Nawierzchnia powinna posia¢ badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami FIFA Quality
Concept for Footbal Turf, potwierdzajace jakos¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2
Star/Quality Pro.

Zamawiajacy wymaga:

Kompletnego raportu z badan na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM,
piasek) wykonany przez stosowne laboratorium posiadajace akredytacje FIFA (np. Labosport,
ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganymi parametrami
okreslonymi w powyzszej Tabeli.

Kompletnego raportu z badan potwierdzajacy spetnienie wymagan normy EN 15330-1:2013
przez oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM, piasek),
wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs)
potwierdzajacy pozostate wymagane norma parametry.

Atestu PZH na oferowang nawierzchni¢ oraz wypetnienie. Karta techniczna okres$lajaca
technologi¢ produkcji podpisana przez producenta z okresleniem przeznaczenia (nazwa
inwestycji).

Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z okresleniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji).

Gwarancja na oferowang nawierzchni¢ wystawiona i1 podpisana przez producenta z
okresleniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

Prébka nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach min. 20x15cm oraz granulatu EPDM i
piasku z etykietg okreslajacg nazwe producenta oraz typ produktu.

budowa ogrodzenia boiska pitkarskiego (treningowego) dt. 259,59 mb od pkt. 31 do pkt 39.
budowa pitkochwytami dt. 245,12 mb,

demontaz istniejagcego ogrodzenia o dt. 220 mb,

budowa oswietlenia boiska o natgzeniu 75 Ix,



h) budowa kanalizacji deszczowej - budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do
odprowadzenia wody z ptyt boisk pitkarskich do sieci kanalizacji miejskiej,

i) przebudowa instalacji teletechnicznej kolidujacej z projektem boiskiem,

J) przebudowa linii Sn,

k) wykonanie tablic regulaminowych

I) wyposazenie sportowe — zakres prac:

— fundamenty bramek - o wym. 60x60 na gt.100cm wraz z tulejami mocujgcymi do stupkow,

— dostawa i montaz bramek petnowymiarowych -7,32x2,44m — 2 sztuki,

— malowanie linii,

— dostawa i montaz choragiewek do znaczenia naroznikow boiska pitkarskiego — 4 sztuki,

— dostawa stanowiska dla pitkarzy rezerwowych i kierownictw druzyn — zadaszone boksy na
kotkach, 12-miejscowe tawki — 2 sztuki.

1) serwisowanie boiska w caly okresie objetym gwarancja (przewidywane uzytkowanie boiska

— 90 godzin miesigcznie).

W calym okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do
serwisowania boiska na swoj koszt. W ramach serwisowania boiska Wykonawca rowniez ponosi
koszty materialéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego korzystania z boiska a
wynikajacych z serwisowania boiska.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajacych na
realizacji zadania pod nazwa: ,,Modernizacja Stadionu Miejskiego pilkarsko-lekkoatletycznego -
budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastruktura techniczng” w
Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego, Kolejowej i Sportowej na dziatkach o nr 1404/1, 1405/1, 1404/4.
W przypadku wykonywania przylaczy dopuszcza si¢ ich wykonanie poza ww. dziatkami.

Szczegdlowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)
oraz w: dokumentacji projektowej, przedmiarze robot (jako materiale pomocniczym) oraz opisie
zamoOwienia.

1. Powyzsze dokumenty stanowia integralng cze$¢ Umowy.

2. Realizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie ze dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannoscig w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakos$cig i wlasciwg organizacja pracy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem faktycznym na terenie objetym przedmiotem
umowy oraz z SIWZ i zalacznikami do niej 1 Ze nie zglasza zastrzezen dotyczacych zakresu robot
i warunkéw ich prowadzenia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze w granicach nalezytej starannosci wtasciwej dla Wykonawcy robot
budowlanych zapoznat si¢ z dokumentacja przedmiotu Umowy dostarczong przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z przedmiotem zamowienia o$wiadcza, ze uwzglednit wszystkie
czynnosci w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktorym stanowi § 6 pkt. 1 umowy
odpowiada naktadowi prac oraz wszelkich kosztow niezbgdnych do wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ roboty dodatkowe nieobj¢te zamowieniem podstawowym,
jezeli ich wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia a wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego.

7. Rozliczenie robo6t dodatkowych, zleconych przez Zamawiajacego, dokonane bedzie na podstawie
kosztorysu powykonawczego, przy zachowaniu cen i wskaznikow cenotworczych podanych w
ofercie do niniejszej umowy.

8. Roboty dodatkowe moga by¢ zlecone wylacznie na podstawie art. 67 ustawy PZP w drodze
odrebnej umowy



9.

Roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko za zgoda zamawiajacego i nie moga skutkowac
wzrostem wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

§2

Oswiadczenia Wykonawcy:

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie zostal postawiony w stan upadto$ci ani takze nie jest strong w
ukladzie z wierzycielami, jak réwniez brak jest jakichkolwiek warunkow umozliwiajacych
postawienie go w stan upadtosci, lub wszczgcia postgpowania uktadowego z jego wierzycielami.
Wykonawca o$wiadcza, ze zaden skladnik majatkowy z wyposazenia Wykonawcy nie jest
obcigzony w jakikolwiek sposob (w szczego6lnosci na mocy zastawu, zastawu rejestrowego, prawa
pierwokupu, przewlaszczenia na zabezpieczenie), ani nie istnieje zadna umowa lub jakikolwiek
inny dokument prawny, ktory powodowatby stworzenie podstawy do ustanowienia jakichkolwiek
obcigzen na jakichkolwiek sktadnikach majatkowych wyposazenia Wykonawcy lub ktory mialtby
na celu ustanowienie takich obcigzen.

. Nie istniejg zadne toczace si¢ postgpowania sagdowe, administracyjne lub inne, ani nie zostaly

whniesione zadne roszczenia w odniesieniu do wyposazenia Wykonawcy.

Zatrudnia co najmniej jedng osob¢ z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji
kierownika budowy robét budowlanych, zgodnie z wymogami SIWZ.

Wykonawca doktadnie ocenil wszystkie warunki wykonania robdt budowlanych i catkowicie
rozwazyt ich nature¢ i znaczenie. Wykonawca ma $wiadomo$¢ ztozonos$ci robot budowlanych.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania placu budowy nie pdzniej niz w ciggu 2 dni dniu od podpisania

umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,

4) koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot objetych przedmiotem Umowy,

2) uaktualnianie Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zlozonego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy co najmniej raz na
miesige. Do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stosuje
si¢ zasady jak dla pierwotnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

3) wykonanie robét objetych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacja projektows,
zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz
obowigzujacymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi oraz z zakresem harmonogramu
rzeczowo finansowego wykonania robot,

4) zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego, sity roboczej, sprzetu,
innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
oraz usuni¢cia ewentualnych wad, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji,

5) uzgodnienie wszelkich szczegdtow dotyczacych wykonywanej pracy, niewyjasnionych w
dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiajacego, a gdy zajdzie taka potrzeba
rowniez z Projektantem (autorem dokumentacji projektowej),

6) nie udostepnianie bez zgody Zamawiajagcego dokumentacji projektowej i innych dokumentéw
osobom trzecim za wyjatkiem zatwierdzonych podwykonawcow,

7) zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajacego stosowne uprawnienia, posiadajacego aktualne zaswiadczenie
wilasciwej izby samorzadu zawodowego z aktualnym ubezpieczeniem OC i innych
uprawnionych o0sob; kopie dokumentéw potwierdzajacych stosowne uprawnienia oraz
o$wiadczenie kierownika budowy zostang przekazane Zamawiajagcemu bezposrednio po
podpisaniu umowy,

8) przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ z materiatow wiasnych, nowych i
nieuzywanych, opowiadajagcym co do jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych do
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obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z okreSleniami ustawy prawo budowlane,
posiadajacym certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z polskimi i europejskimi normami.

9) dostarczenie wszystkich atestow na materialty przed ich wbudowaniem, w jezyku polskim,

10) dostarczenie wszystkich atestow na urzadzenia przed ich montazem, w jezyku polskim,

11) na zadanie zamawiajgcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz probki uzytych materiatow do zbadania jako$ci uzytych materiatow,

12) w przypadku zastosowania materialdow nieodpowiadajacych wymaganiom Zamawiajacego
koszty badan obcigzaja Wykonawce.

13) przyjecie placu budowy,

14) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych, zaplecza socjalnego budowy, odpowiednich warunkéw sanitarnych na wiasny
koszt,

15) zapewnienie zakupow i dostaw materiatow pierwszego gatunku, konstrukcji, urzadzen, sprzetu
i narzedzi, niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy,

16) sktadowanie materiatdw i sprzetu w ustalonych z Zamawiajacym miejscach z utrzymaniem
nalezytego porzadku,

17) ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie wszelkich ryzyk, od odpowiedzialno$ci
cywilnej na whasny koszt,

18) ubezpieczenie na wypadek $mierci i od nastepstw nieszczgsliwych wypadkéw pracownikow i
podwykonawcow, przy udziale ktorych realizuje zamowienie zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy na wiasny koszt,

19) ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowe,

20) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

21) zawarcie umowy na dostawy mediow dla celéw budowy na swoj koszt,

22) pokrycia kosztow wywozu $mieci, gruzu oraz innych odpadéw statych i ptynnych powstatych
W zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy,

23) koordynacja prowadzonych przez podwykonawcow robot,

24) zglaszanie konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych,

25) prowadzenie obmiaru rob6ot dodatkowych,

26) realizowanie robot w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonania robot,

27) wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur zgodnie z technologia
prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie $rodkéw
chemicznych, materiatow budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru robot budowlano - montazowych" i
Polskimi Normami. Przestrzeganie przez Wykonawce rezimu technologicznego oraz Polskich
Norm bedzie sprawdzane przez nadzor inwestorski,

28) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt, wezesniej wykonanych
elementow mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot
wiasnych. Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robot realizowanych lub
zakonczonych - niezaleznie czy byly przez niego wykonywane, zobowigzany jest do ich
usunigcia, w przeciwnym wypadku warto$¢ tych szkod oszacuje przedstawiciel
Zamawiajacego i ich kosztem obciazy Wykonawce. Powyzsza kwota zostanie potragcona przez
Zamawiajacego z wynagrodzenia Wykonawcy, a w razie zakonczenia rozliczenia,
skutkujacego brakiem mozliwosci, potragcenia, zwrdcona Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ do tego celu kaucje gwarancyjng, a Wykonawca jest
zobowigzany do uzupehienia kaucji gwarancyjnej do pierwotnej kwoty, niezwlocznie na
zadanie Zamawiajacego,

29) przeprowadzenia préb, pomiarow, odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia na
pismie inspektora nadzoru nie pdzniej niz 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb, pomiaréw i odbiorow,

30) utylizacji materialow nienadajacych si¢ do powtdrnego wykorzystania przez wiasciciela
gruntu, zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, przedstawiajac
jednoczesnie dowody/protokoty przekazania odpadéw uprawnionym podmiotom,

31) zabezpieczenia drzew na placu budowy przed uszkodzeniem,



32) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych roboét urzadzen podziemnych oraz drég i ulic
dojazdowych,

33) uzyskanie wszystkich uzgodnien, opinii i wniesienie wszystkich niezbednych optat w celu
realizacji zamoOwienia i dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

34) usunigcie wszelkich szkdd spowodowanych w trakcie budowy u 0sob trzecich oraz usunigcie
uszkodzen urzadzen podziemnych,

35) przelew na Zamawiajacego praw wynikajacych z r¢kojmi udzielonych przez dostawcow i
podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez Wykonawce
rekojmi lub jesli Strony tak uzgodnia

36) zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajacym ich niezwloczne
odebranie, jednak nie krotszym niz 3 (trzech) dni roboczych na pismie,

37) terminowe usuwanie wad, stwierdzonych w czasie odbiorow a takze w okresie r¢kojmi,

38) obowiagzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy,

39) przestrzeganie przepisow i wymogow BHP oraz instrukcji przez caly czas przebywania na
terenie budowy a w szczeg6lnosci przez wszystkich pracownikow, rowniez podwykonawcow;

40) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane na pismie;

41) przygotowanie dokumentacji niezb¢dnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania,

42) zakonczenie realizacji zadania w terminie wskazanym w umowie,

43) przekazanie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, nie p6zniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego, Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej
(dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika budowy, wymagane $wiadectwami
dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokotami prob, inwentaryzacji geodezyjnej,
kosztorysy powykonawcze w przypadku zmiany zakresu robot itp.) odbieranych prac i robot z
naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentaciji,

44) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,

45) od przyjecia placu budowy do jego opuszczenia Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdlnych za szkody wynikte na jego terenie.

46) wykonanie wszelkich robét i czynno$ci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy na swoj
koszt.

47) w okresie gwarancji i rekojmi udziatu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego.

48) W celu potwierdzenia spelniania przez oferowang nawierzchnie¢ wymagan i parametrow
okreslonych przez Zamawiajacego W dokumentacji projektowej przed wykonaniem
nawierzchni, nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi nadzoru nastepujace
dokumenty (dot. umowy na "przebudowa istniejagcego stadionu pitkarsko-lekkoatletycznego™):
a) Aktualne badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for

Footbal Turf, potwierdzajace jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2
Star/Quality Pro,

b) Kompletnego raportu z badan na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat
EPDM, piasek) wykonany przez stosowne laboratorium posiadajace akredytacje FIFA
(np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganymi
parametrami okre$lonymi w przedmiocie zaméwienia i dokumentacji projektowe;.

c) Kompletnego raportu z badan potwierdzajacy spetnienie wymagan normy EN 15330-
1:2013 przez oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM,
piasek), wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports
Labs) potwierdzajacy pozostate wymagane norma parametry.

d) Atestu PZH na oferowang nawierzchni¢ oraz wypetnienie (granulat EPDM, piasek) Karta
techniczna okreslajgca technologie produkcji podpisana przez producenta z okre§leniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji).

e) Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z okre§leniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji).
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f) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji
g) Karta techniczna oferowanego systemu zawierajgca opis technologii wykonania wraz z
podaniem norm zuzycia komponentéw oraz pokazujaca parametry oferowanej
nawierzchni
h) Probka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10 x 15 cm z oznaczeniem producenta
i typu oferowanego produktu.
Wykonawca o$§wiadcza, iz :
1) otrzymat dokumentacje projektowa w ilosci 1 egzemplarza,
2) zostaty mu przekazane wszelkie dane i informacje, majace wptyw na biezaca realizacj¢ robot,
3) nie zglasza zadnych uwag lub zastrzezen do otrzymanej dokumentacji.

§4
Roboty begdace przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do 30 wrzesnia 2019r.
Rozpoczgcie robot budowlanych nastgpi w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy.
Termin ustalony w ust.1 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:
1) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlno$ci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego;
2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
3) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majace
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
4) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.
W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opoznien, strony ustalg nowe terminy, z
tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny
bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo
uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot lub ich cze$ci, tempo robot wedlug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.
Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.
Za wykonanie przedmiotu umowy uwaza si¢ odbior przez Zamawiajacego przedmiotu umowy
wraz z kompletem dokumentéw wymaganych do uzyskania przez Zamawiajacego zezwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy - kompleksu lekkoatletycznego - stwierdzony protokotem
odbioru podpisanym przez Zamawiajgcego.

§5
Wykonawca ustanawia kierownika Budowy, z zakresie branzy budowlanej w osobie:
telefon: dzialajacego w  granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Zamawiajacy powierza funkcje Inspektora Nadzoru telefon:
dzialajagcego w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie z wybrang w trybie przetargowym oferta Wykonawcy na kwote brutto
zt (stownie zk: ); kwota netto wynosi zt (stownie




zk: ); a 23% VAT wynosi zt  (slownie
zk: )-

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu
rzeczowego zadania inwestycyjnego.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych zakresem umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie ryczaltowe o$wiadcza, Ze na etapie przygotowania oferty
zapoznal si¢ z zakresem przedmiotu umowy i wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem przedmiotu
zamowienia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu. Wszelkie rozbiezno$ci w dokumentacji zostaty wyjasnione i usuniete na
etapie przeprowadzonego postgpowania przetargowego.

§7

Rozliczenie miedzy stronami:

1) rozliczenie nastgpi, na podstawie faktur cz¢sciowych i koncowej VAT:

a) 25% wartosci zamowienia, po udokumentowaniu wykonania min. 40% rob6t objetych
zamoOwieniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

b) kolejne 20% wartoSci zamowienia, po udokumentowaniu wykonania min. 60% robot
objetych zamowieniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym

c) kolejne 20% warto$ci zamowienia, po udokumentowaniu wykonania min. 80% robot
objetych zamowieniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym

d) kolejne 25% warto$ci zamowienia, po udokumentowaniu wykonania min. 95% robot
objetych zamowieniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym

e) rozliczenie koncowe po udokumentowaniu wykonania 100% robdt objetych
zamOwieniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

2) co najmniej 7 dni przed wystawieniem faktury nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu protokot
zaawansowania robot podpisany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
dokumentujgcy jakos¢, ilos¢ wykonanych robét oraz ich wartosé¢. Przed wystawieniem faktury
koncowej Wykonawca zglosi w terminie co najmniej 7 dni, po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy wykonanego bez wad 1 po podpisaniu przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

3) warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 Pzp,
biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych Iub upowaznienia
Zamawiajacego do zaplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcoéw w czesci
dla nich przypadajacej na zasadzie przekazu,

4) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty lub
upowaznienia Zamawiajagcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz
podwykonawcow w cze$ci dla nich przypadajacej na zasadzie przekazu, o ktérych mowa w
pkt. 2) wysoko$¢ wynagrodzenie jest wstrzymywana w czeSci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.

Datg zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca jest upowazniony do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.



10.

Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWECY O N+ttt

Zaptata naleznosci za fakturg konicowg nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢
wykonanych robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia wartosci robot zaniechanych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie pigciu faktur wystawionych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

Faktury VAT nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Miasto Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500

Kolno, NIP 2910225234 REGON 450669849.

Odbiorca:

Urzad Miasta Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, NIP
7211140977, REGON 000523324.

Za nieterminow3 platnos$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
§8

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujagcych czgSci zamoOwienia,
wskazanej w Ofercie stanowigcej przedmiot Umowy:

a) 1obOta BUAOWIANA™ ... .. . ittt tans

b) brak cze$ci zamowienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom”.
Niewskazanie cze$ci zamowienia oznacza, ze zamowienie bedzie realizowane przez Wykonawce
silami wlasnymi. *)

niepotrzebne skreslic.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji projektu umowy przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy zakresu roboty budowlanej.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo w
przypadkach gdy:

a) niespelnione zostang wymagania okreslone w SIWZ,

b) gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.
Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie, 0
ktorym mowa w pkt. 7 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz 30
dni, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot wykonywanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z
tytulu wykonywanych robét.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob
reprezentujacych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata itp.)
w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wiasciwego
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te
posiadaja takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 4 — 11.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w ust.
4—11iust. 13.

Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje si¢ wszystkie zasady okreslone PZP oraz K.C.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow jak za swoje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi i gwarancji za wszystkie roboty
budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktore zostang wykonane
przez podwykonawcow.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy zastosowanie majg przepisy §
15 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robot realizowanych przez podwykonawcow.
Umowa pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy PZP.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostaty sporzadzone na pi$mie.
Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z podwykonawcami powinna zawiera¢ postanowienie
o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez
podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn. Paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajgce, beda obcigzaly wytacznie
Wykonawce.

Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
oraz osob trzecich za dzialania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z
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27.

28.

29.

30.

1.

pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jako$¢
wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisow wynikajacych z art.
647' Kodeksu cywilnego. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami nn.
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:
a. zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b. termindw realizacji zgodnego z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
€. wynagrodzenia i termindéw ptatnosci,

W przypadku wykorzystywania do realizacji zadania podwykonawcow, Wykonawca odpowiada
za ich odpowiedni dobor, wymagane kwalifikacje, jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych prac tak jak
za dziatanie wiasne.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren placu budowy rozpoczyna si¢ z dniem przejgcia terenu
placu budowy od Zamawiajacego i trwa do dnia odbioru przedmiotu umowy.

Ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie dopusci do wykonywania na placu
budowy robot przez niedopuszczonych zgodnie z ww. procedurag Podwykonawcow.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo sporzadzone przez tlumacza przysigglego.

§9

Wykonawca przedstawiajac Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi sktada jednoczesnie deklaracje, okreslajaca sposob dokonania zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Wykonawca moze przewidziec:

1) dokonanie zaptaty za roboty, dostawy lub ustugi wykonywane przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéow, przez Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury (cze$ciowej lub koficowej) na zrealizowane
roboty, dolaczy¢ dowdd zapltaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zakres robdt, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce, oraz
oswiadczenie podwykonawcy ztozone w formie pisemnej wg wzoru stanowigcego Zatgcznik
do umowy, lub

2) dokonanie zaptaty za roboty, dostawy lub ustugi wykonywane przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, bezposrednio przez Zamawiajgcego na zasadzie przekazu (art.
921[1]-921[5] KC). W takim przypadku Wykonawca przedktada¢ bedzie Zamawiajagcemu
faktury wlasne wraz z zalacznikami obejmujacymi:

a) upowaznienie do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcow w czgsci
dla nich przypadajacej na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5] KC) zgodnie z
zataczonymi ich fakturami;

b) kopie faktury podwykonawcow oraz ich o$wiadczenia, ze zaptata za te faktury wyczerpuje
ich roszczenia z tytulu wykonanych robot;

c) kopie upowaznien udzielonych przez Wykonawce podwykonawcom do odbioru naleznych
wynagrodzen bezposrednio od Zamawiajgcego na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5]
KC).

Zamawiajacy, na podstawie w/w dokumentdéw, bedzie dokonywat bezposredniej zaplaty za

roboty wykonane przez Podwykonawcow, po ich sprawdzeniu przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru. W tej sytuacji Zamawiajacy bedzie regulowal bezposrednio Wykonawcy tylko

naleznosci wynikajace z faktur za roboty przez niego wykonane
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10.

11.

Wykonawca do chwili zawiadomienia o gotowosci odbioru moze zmieni¢ deklaracje sposobu

dokonania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy okreslong w § 9 ust. 1 sktadajgc o$wiadczenie

na pismie w tym przedmiocie.

Odpowiednie postanowienia znajda si¢ takze w umowach taczacych Wykonawce z

podwykonawcami, wlaczenie opisanych wyzej postanowien jest warunkiem wyrazenia zgody na

zawarcie odpowiednich umow w trybie przewidzianym w art. 647[1] KC.

Niezaleznie od postanowien § 9 ust. 1 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umoweg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4. Zamawiajacy poinformuje o terminie

zglaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%

warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Przepisy art. 143a—143d ustawy nie naruszaja praw i obowigzkow zamawiajgcego, Wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.647 1 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren placu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
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3. Wykonawca po przejeciu placu budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
osobom trzecim podczas i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody, powstate
w mieniu stuzacym realizacji inwestycji.

4. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje, uzgodni i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji
ruchu na czas budowy.

5. Po zakonczeniu roboét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia z dotozeniem starannosci
wymaganej od profesjonalisty.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za efekty i skutki, w szczegdlnosci szkody oraz wady,
wykonanych prac.

§11
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o
prace do wykonania prac fizycznych i obslugi sprzetu oraz maszyn przy realizacji nast¢pujacych
robot:

— rozbiorkowe,

— przygotowawcze,

— ziemne,

— instalacyjne,

— wykonania nawierzchni sportowych.

2. Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

— Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym rzez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu ,,Oswiadczenie o
zatrudnieniu pracownikow” wykonujacych czynnosci okreslone w pkt 7.1 oraz
zanominizowane kopie dowodow potwierdzajacych zgloszenie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pracownika do ubezpieczen spotecznych.

— Pierwsze ,,O$wiadczenie o zatrudnieniu pracownikow” wraz z zanominizowanymi kopiami
dowodow potwierdzajacych zgloszenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce pracownika do ubezpieczen spotecznych, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w terminie rozpoczecia wykonywania robot budowlanych.

— Wykonywanie czynno$ci, o ktorych mowa w pkt. 1, za pomocg pracownikow, z ktorymi
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zawart umowy o prace, z co
najmniej 5 pracownikami, stanowi nienalezyte wykonanie umowy. W takiej sytuacji
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 0,01% ceny ofertowej brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 - za kazdy dzien, w ktérym nastgpito naruszenie.

§ 12

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatow wilasnych.

2. Zastosowane materialty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy prawo budowlane oraz
rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy.

3. Dostarczone urzadzenia i wyposazenie muszg posiada¢ wymagane prawem atesty bezpieczenstwa
i inne atesty i certyfikaty wymagane dla tego typu urzadzen. Wszelkie dostarczone elementy
muszg spelnia¢ wymagania aktualnych norm oraz posiada¢ potwierdzajace to Certyfikaty lub
Swiadectwa zgodnoéci z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materialow, ze sg zgodne z Polskag Normg. Wykonawca zapewni
potrzebne oprzyrzagdowanie, pracownikdw oraz materialy wymagane do zbadania, na zadanie
Zamawiajgcego, jakosci robot wykonywanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
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6.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robot, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przypadku zgodno$ci koszty pokrywa Zamawiajacy.

§13

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

10.

11.

12.

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w

terminie 3 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu na 2 dni przed ich odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordéw niezbednych do zbadania

robdt, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.
§ 14

Strony ustalaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za ewentualne wady zostanie
rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji w formie odrgbnego dokumentu wystawionego
przez Wykonawcg po odbiorze koncowym.
Okres gwarancji i rekojmi wynosi ................. miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 2i 3, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okres§lony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci,
ktoére zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazéwek Zamawiajacego.
Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastgpuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o
grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt
stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktoérych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.
W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi wad, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do
usuniecia wad w terminie ustalonym przez Strony w trybie ust. 12 i ust. 13.
O istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na
pismie.
W ciagu 3 dni roboczych od dor¢czenia mu przez Zamawiajacego pisemnego powiadomienia o
zaistnieniu wad Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi
Zamawiajacego o terminie ich usunigcia, ktory to termin powinien zosta¢ na pi$mie uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie ustalg terminu, w jakim wady majg by¢ usunicte,
przedstawiciel Zamawiajacego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunigcia, a Wykonawca
termin ten bez zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwigzany, o ile wyznaczony termin bedzie realny
i mozliwy do dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy.
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13.

14.

15.

16.

2.

Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 albo ust. 13 dokona usunigcia zgltoszonych przez
Zamawiajacego wad. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Postanowienia § 16
i 17 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkdéd bedacych
normalnym nastepstwem wad.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie obowigzkow wynikajacych z ust. 12,
14 lub 15 Zamawiajacy, w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy Wykonawce kosztami
ich usuniecia oraz 5 (pie¢) % narzutem liczonym od wartosci brutto kosztéw usuniecia wad.
Dokument gwarancyjny wystawiony zostanie niezwlocznie po odbiorze koncowym w ciagu 2
dniu roboczych.

§ 15

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalaja zabezpieczenie w

formie kar umownych.

Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) zakazdy dzien zwloki w oddaniu robot objetych umowa - w wysokosci 0,1 % ceny brutto,

b) za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad - w wysokosci 0,1 % ceny brutto poczynajac od dnia
nastgpnego po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) ztytuhu:

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty; w wysokosci 0,1 %
ceny brutto za kazde naruszenie, o ktérym mowa w pkt. c.

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 % warto$ci
robot, o ktérej mowa w § 6 pkt. 1 umowy,

e) za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych Ustugi na podstawie
umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw $wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego z wylgczeniem
przypadku z art.145 ustawy — w wysokosci 10% koncowej wartosci (brutto) przedmiotu
umowy.

b) za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu
na zaptate,

C) za opdznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki, liczac od uptywu ustalonego terminu
na przekazanie placu budowy,

d) z tytulu nieuzasadnionego przedtuzania czynnoSci odbioru w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od uplywu ustalonego
terminu na rozpoczecie lub zakonczenie czynnosci odbiorowych.”

14



Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych strony beda ponosily odpowiedzialno$é¢
odszkodowawcza na zasadach og6lnych okreslonych w art.471 ke.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytulu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16

. Strony ustalaja, ze przedmiotem komisyjnego odbioru czgsciowego jest zakres opisany w § 7
umowy.

. Strony ustalaja, ze przedmiotem komisyjnego odbioru koncowego jest calos¢ robdt zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy beda stosowane nastepujace odbiory robot, na
podstawie wpiséw do dziennika budowy:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2) komisyjny odbidr koncowego przekazania robdt objetych przedmiotem Umowy.

. Kierownik robo6t zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy dokonuje ich odbioru najpdzniej w ciaggu 2 dni roboczych
od daty wpisu do dziennika budowy lub oddzielnie sporzadzonym protokotem (notatkg), ktore beda
wpisane w dziennik budowy i dolaczone w sposob trwaly do oryginatu i kopii dziennika.

. Kierownik budowy zglasza wpisem do dziennika budowy konieczno$¢ wykonania badan i
sprawdzen wymaganych przepisami szczegélowymi. Na wyzej wymieniong okoliczno$¢ kierownik
budowy sporzadza odrebne protokoly techniczne badan i sprawdzen, z udzialem branzowych
inspektorow nadzoru, ktore to protokoty rejestruja wpisem do dziennika budowy. Wpis do
dziennika budowy winien zosta¢ dokonany na 3 dni przed terminem dokonania préb.

. Na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
czesciowego robot, nie pdzniejszy jednak niz, 7 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia
dokonanego przez Wykonawce.

. Na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy potwierdzonego przez inspektora nadzoru po
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, Zamawiajacy wyznacza
termin koncowego odbidr robot, nie pozniejszy jednak niz 7 dni roboczych od daty pisemnego
zgloszenia dokonanego przez Wykonawcg.

. W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi wad Iub usterek, Zamawiajagcy pisemnie wezwie
Wykonawce do usunigcia usterek w terminie ustalonym przez Strony.

§17

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Po zakonczeniu robodt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowos$ci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca
zataczy nastepujace dokumenty:
1) Inwentaryzacje powykonawcza,
2) dziennik budowy,
3) protokoty badan i sprawdzen,
4) rozliczenie koncowe budowy (kosztorys powykonawczy) z podaniem wykonanych elementow

oraz ich wartosci,
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego lub koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
wykonania robot 1 kompletno$ci dokumentow odbiorowych.
Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciagu 7 dni roboczych od jego rozpoczgcia.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze zada¢ ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

15



10.

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgda¢ obnizenia odpowiednio wynagrodzenia,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.
Strony ustalaja, iz z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie
wad.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Odbioér uwaza si¢ za dokonany w przypadku podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istnienia wad lub nieprawidtowosci
Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru wyznaczajac Wykonawcy termin do
usuni¢gcia wad lub nieprawidlowosci. Po usunieciu wad lub nieprawidlowosci Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych w pkt.1 niniejszego
paragrafu.
Przekazanie przedmiotu umowy =zostanie dokonane po podpisaniu przez Zamawiajacego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji oraz rekojmi ustalonego w umowie.

§18
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 9 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote zt (stownie ztotych:

).
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi na wykonane roboty
stanowi 30% kwoty wymienionej W ust. 1 tj.......c.cccevevvevieiiiieninnnenn
Zwrot zabezpieczenia z wylaczeniem jego czgsci okreslonej w ust. 2 nastapi w terminie 30 dni od
przekazania przez Wykonawce robdt budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych.

Czg$¢ zabezpieczenia okreslona w pkt 2 (30%) zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwolnieniem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust 3.pkt 1., w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ulegnie zwigkszeniu warto$§¢ robdt, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty
wezwania go o to przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw
nalezytego wykonania umowy, obowiazki te wykona zastepczo Zamawiajacy, przeznaczajac na
ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

W razie opoznienia w zaplacie wierzytelnosci pieni¢znych stronom przystuguje prawo zadania
ustawowych odsetek.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji (obrotu) bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 19
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Zze zmiana bedzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen:
1) Wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposob a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony,

Wystapienia konieczno$ci zmiany o0sob (Smieré, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne speiniajace warunki okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych
bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby niezbedne do realizacji zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego podwykonawce
spetniajacego wymagania w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia.

Wystgpienia konieczno$ci zmiany osob ($Smier¢, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego), przy pomocy ktoérych
Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.

Woystgpienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonaé
zmiany tych osob terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajgcego.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a
takze z przyczyn okre§lonych w § 4 umowy np. wystapienia zwloki w wydaniu przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen.

Wystapienia  konieczno$ci  wprowadzenia zmian  spowodowanych  nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegdtowym

opisem,

b) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego)

c) zmiany danych teleadresowych,

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP w tym.

a)

b)

zmiana terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie

opOznienie bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem, ze

zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie
sktadania oferty i wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

— wystapienia konieczno$ci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego realizacja
uniemozliwia wykonanie zamowienia podstawowego w terminie umownym,

— konieczno$ciag usuniecia btedow w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie
realizacji inwestycji oraz zwiagzang z tym koniecznos$cig przeprojektowania dokumentacji
projektowej w tym zakresie, w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

— wstrzymania realizacji robot przez wlasciwe organy administracji publicznej, badz
orzeczeniem sadu,

— wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng (fakt ten musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),

— dziatania sity wyzsze;j.

przewidziane powyzej okoliczno$ci dopuszczajgce zmiang umowy, stanowig uprawnienia

Zamawiajacego, a nie jego obowigzek.
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c) we wszystkich przypadkach okre$lonych w lit. a, termin wykonania przedmiotu zaméwienia
moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania okoliczno$ci. Powyzsze musi by¢
udokumentowane stosownymi protokotami z udziatem Inspektora Nadzoru.

d) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT o kwote wynikajaca ze
zmiany stawki tego podatku,

W przypadku wystgpienia ktoregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust. 2 termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okoliczno$ci.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 20

Oprocz wypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje

prawo odstapienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w trybie natychmiastowym bez

dodatkowego wyznaczania terminu.:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesiaca od powzi¢cia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac.

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy, lub zaniechat realizacji
kontraktu,

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprocz przypadkow okreslonych w

przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionych powodéw przedluza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu

odbioru,”.

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w pkt. 2 Zamawiajacy moze z powodu zdarzen

niezaleznych od Zamawiajacego od umowy odstapic.

Odstapienie od umowy spowoduje konieczno$¢ rozliczen wg stanu na dzien zaprzestania

realizacji umowy, przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane

Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego.
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8. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 21
1. Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w Umowie.
2. Korespondencja pomigdzy stronami odbywac¢ si¢ bedzie w formie pisemnej na adresy:
- Zamawiajacy: 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pok. 113.
- WyKonawea: .....oouiii
3. Dopuszcza si¢ korespondencje mailowa na adresy:
- Zamawiajacy: wrg@kolno.home.pl
- WyKonawea: ....ooiii i
4. Korespondencja mailowa nie zwalnia Stron ze stosowania ust. 2.

§ 22

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robdt w sprawie zamowienia
publicznego Wykonawca jest zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do
wystapienia na droge sgdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest wlasciwy
dla Zamawiajgcego Sad Powszechny.

§23
W sprawach nieregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Prawa zamoéwien publicznych,
Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postgpowania Cywilnego i
prawa budowlanego.

§ 24
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w dwoch egzemplarzach, w tym: jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§25
Zalaczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1. Oferta Wykonawcy zdnia .................c.eeeee. wraz z zatgcznikami,
2. SIWZ z zalacznikami.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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