SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale om6éwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | MJODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEIJ NR 1 im. TADEUSZA KOSCIUSZKI
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO UL. WOJSKA POLSKIEGO 22
18-500 KOLNO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ KOLNO
IDENTYFIKATOR 200601_1
NAZWA OBREBU KOLNO
IDENTYFIKATOR 0001
NUMER DZIALKI EWIDENCYINE) 1644/2
NAZWA INWESTORA SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 im. TADEUSZA KOSCIUSZKI
ADRES INWESTORA 18-500 KOLNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 22

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot opisanych technologicznie w projekcie budowlanym

1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegdlowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB) ze
specyfikacja techniczna (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

ZaKkres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzgtu, narze¢dzi, transportu i dostaw, niezb¢dnych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,ST, i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru

i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robot
oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonaweca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z
winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowia o zamowionym zakresie i sg integralng cz¢$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte
sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg,odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy o$wiadczenia
0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy), Inwestor przekaze teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym umows.

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw wlasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktow poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miarg potrzeb pod§wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega
odregbnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonaweca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych,
urzadzen, materialdw lub metod. W sposdb ciagly powinien informowac¢ inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.



Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optlaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja
Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie wolno stosowa¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j
opflacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bgda sktadane w sposodb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoscia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bgdzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp w szczegodlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrdédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatoéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniajag wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym,
ze roboty nie zostang przyje¢te i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwornie materiatow i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogg by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspolprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji

- materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.



Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w
sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bgdzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robét

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdt i jakos$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia
kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.



4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢
staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane begda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Ksi¢ga obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do
zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru
poszczego6lnych elementdéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robo6t z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawa wyceny i opisem robot,



- 1lloscig przedmiarowa robat,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdzialu ST.

- ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale
przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze 1 wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

- protoko6t przekazania placu budowy

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdow z demontazu, dowody utylizacji materiatdéw z demontazu podlegajace utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bgdg do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do umownych platnoscei.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary begda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania dluzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale, jednoznacznie okres$lajaca
wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robo6t zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarows robot (z kosztorysu ofertowego),

- dat¢ obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, obmiar
robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos¢ x szeroko$¢ x glebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo§¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbidr robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow

- odbidr robot zanikajacych,

- 0dbidr czesciowy, elementéw robot,
- odbior koncowy, ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.



4.5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawcea z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej

jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;j.
Rozpoczegcie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z
realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetiajacych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

- Dziennik Budowy,

- obmiar robot (jesli wymagany),

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

- protokoty prob i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i1 zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

4.6. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot.

Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w
ST iPB.

Cena obejmuje:

- robocizng,



- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem),

- montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ushugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokot
czgsciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot dla poszczegdlnych
elementow robot.



