Zatacznik nr 4
UMOWANr ..............

zawarta wdniu ....................... roku w Kolnie pomiedzy:
Miastem Kolno z siedzibg w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, zwanym dalej
LZamawiajacym”,
reprezentowanym przez:
Andrzeja Dude — Burmistrza Miasta Kolno
Z kontrasygnata
Katarzyny Doroty Siedleckiej — Skarbnika Miasta Kolno
NIP 291 022 52 34
a
Siedziba: ..........c.ooil.
Nr telefonu .....................
REGON .............. NIP .......... KRS ... reprezentowanym
przez:
zwanym w dalszej treSci umowy ,, Wykonawca" o
nastgpujace;j tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa
infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno dla czesci:

1) Cze$¢ 1 - Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Lagkowej w Kolnie wraz z infrastrukturg
techniczng — budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, sieci o$wietlenia
ulicznego, drenazu budynku, kanalu technologicznego 1 przebudowa kolizji z siecia
elektroenergetyczng oraz rozbiorkg budynku gospodarczego i budowa muru oporowego,

2) Czes¢ 2 - Przebudowa ul. Chopina wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

3) Czeé¢ 3 - Budowa ul. Jesionowej w Kolnie wraz z infrastrukturg techniczng, tj. budows sieci
kanalizacji deszczowej i sieci o§wietlenia ulicznego,

4) Cze$¢ 4 - Budowa ul. Kasztanowej w Kolnie wraz z infrastrukturg techniczna, tj. budowg sieci
kanalizacji deszczowej i sieci o§wietlenia ulicznego

5) Czes¢ 5 - Budowa ul. Lipowej w Kolnie wraz z infrastrukturg techniczng, tj. budowa sieci
kanalizacji deszczowej i sieci o$wietlenia ulicznego
(zostawi¢ cze$¢, ktorej dotyczy umowa)

2. Strony przyjmuja, ze realizacja przedmiotu umowy obejmie:
a) wykonanie robot budowlanych, zgodnie z warunkami zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej/pozwolenia na  budowg/zgloszenia,  zatwierdzonym  projektem  budowlanym,
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami
bhp.

3. Szczegotowe zakresy robdt budowlanych okresla dokumentacja projektowa, przedmiary robdt i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej] umowy Zamawiajacemu w
terminie w niej uzgodnionym.



§ 2 Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

udostgpnienia posiadanej dokumentacji projektowe;j,

przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajacej zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

dokonywanie odbioré6w wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

przedtozenie przy podpisaniu umowy kosztorysow ofertowych sporzadzonych metoda kalkulacji
uproszczonej, ktore beda mialy charakter pomocniczy do ptatnosci oraz rozliczen.

opracowanie i przedtozenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania
robot w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

wykonanie robdt objetych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami
sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz
obowigzujacymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi oraz z zakresem harmonogramu rzeczowo
finansowego wykonania robot,

dokonywania biezacych ustalen z Zamawiajacym oraz z whasciwymi zarzadcami infrastruktury
technicznej. Wszelkie spotkania koordynacyjne z Zamawiajacym beda odbywac si¢ w miejscu
ustalonym przez Zamawiajacego.

uzgodnienie wszelkich szczegotow dotyczacych wykonywanej pracy, niewyjasnionych w
dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiajacego, a gdy zajdzie taka potrzeba
rowniez z Projektantem,

nie udostepnianie bez zgody Zamawiajacego dokumentacji projektowej i innych dokumentow
osobom trzecim za wyjatkiem zatwierdzonych podwykonawcow,

zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osob; kopie dokumentow
potwierdzajacych stosowne uprawnienia oraz o$wiadczenie kierownika budowy zostang
przekazane Zamawiajacemu co najmniej 5 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot
budowlanych,

wejscie na plac budowy i rozpoczgcie prac w terminie okre§lonym w Umowie,

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

zapewnienie zakupow i dostaw materiatow pierwszego gatunku, konstrukcji, urzadzen, sprzgtu i
narzgdzi, niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

opracowanie projektu organizacji ruchu w trakcie wykonawstwa

ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowego,

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,
zawarcie umowy na dostawy mediow dla celow budowy na swoj koszt,

koordynacja prowadzonych przez podwykonawcoéw robot,

zglaszanie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,

prowadzenie obmiaru robot dodatkowych,

realizowanie robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonania robot,

wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur zgodnie z technologia
prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie §rodkéw chemicznych,
materiatdbw budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania robot i odbioru robot budowlano - montazowych" i Polskimi Normami.



20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)
27)
28)
29)
30)

31)
32)

33)
34)

Przestrzeganie przez Wykonawce rezimu technologicznego oraz Polskich Norm bedzie
sprawdzane przez nadzor inwestorski,

zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt, weze$niej wykonanych
elementéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot wlasnych.
Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robot realizowanych lub zakonczonych -
niezaleznie czy byly przez niego wykonywane, zobowigzany jest do ich usuniecia, w przeciwnym
wypadku warto$¢ tych szkdd oszacuje przedstawiciel Zamawiajacego i1 ich kosztem obcigzy
Wykonawce. Powyzsza kwota zostanie potrgcona przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia
Wykonawcy, a w razie zakonczenia rozliczenia, skutkujgcego brakiem mozliwosci potrgcenia,
zwrdcona Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy ma prawo wykorzystac do tego celu
kaucje gwarancyjng, a Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia kaucji gwarancyjnej do
pierwotnej kwoty, niezwlocznie na zadanie Zamawiajacego,

uzyskanie wszystkich uzgodnien, pozwolen, decyzji na wlasny koszt

usuniecie wszelkich szkdd spowodowanych w trakcie budowy u 0sob trzecich oraz usunigcie
uszkodzen urzadzen podziemnych,

przelew na Zamawiajacego praw wynikajacych z rgkojmi udzielonych przez dostawcow i
podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez Wykonawce
rekojmi lub jesli Strony tak uzgodnia

zapewnienie obstugi geodezyjnej dla potrzeb realizowanych prac oraz wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajacym ich niezwloczne odebranie, jednak nie
krotszym niz 3 (trzech) dni roboczych,

terminowe usuwanie wad, stwierdzonych w czasie odbioréw a takze w okresie odbioréw i
rekojmi,

obowigzkowe 1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy,

przestrzeganie przepisoOw i wymogoéw BHP oraz instrukcji przez caty czas przebywania na terenie
budowy a w szczegolnosci przez wszystkich pracownikow, rowniez podwykonawcow;
wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tre$cia niniejszej Umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane na pi$mie;
pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezb¢dnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i
oddania inwestycji do uzytkowania

zakonczenie realizacji zadania w terminie wskazanym w umowie,

przekazanie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, nie pdzniej niz przed koncowym
odbiorem robot, Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej (o$§wiadczenie
kierownika budowy, wymagane $wiadectwami dopuszczenia, -certyfikatami, atestami,
protokotami prob, inwentaryzacji geodezyjnej, kosztorysy powykonawcze w przypadku zmiany
zakresu rob6t odbieranych prac i robdt z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do
pierwotnej dokumentacji,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy,

wykonanie wszelkich robot i czynnosci niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy na swoj
koszt.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz :

1)
2)
3)

otrzymat dokumentacj¢ techniczng w ilosci 1 egzemplarza,
zostaty mu przekazane wszelkie dane i informacje, majace wplyw na biezaca realizacj¢ robot,
nie zglasza zadnych uwag lub zastrzezen do otrzymanej dokumentacji.



§ 3 Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych okreslone czynnosci

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Zamawiajacy wymaga, aby czynno$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu robét budowlanych

zwigzanych z wykonaniem calego zamdwienia, o ile nie beda wykonywane przez dana osobe w ramach

prowadzonej przez nig dzialalnos$ci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez

wykonawce, podwykonawce na podstawie umowy o prace

3. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawceg lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:
a) czynnosci pracownika budowlanego wykonujacego roboty zwigzane z wykonaniem zamowienia
b) czynnosci operatora maszyn budowlanych

4. Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania placu budowy dostarczy zamawiajagcemu oswiadczenie o
zatrudnieniu o0sob, wykonujacych czynnos¢ opisane w ust. 3, na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510
z p6zn. zm.) wraz z wykazem zatrudnionych osob (nalezy poda¢ imie, nazwisko i rodzaj wykonywanej
czynnosci). Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ wykaz zatrudnionych oséb na biezaco tj. za
kazdym razem, gdy nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikéw na budowie.

5 Zamawiajacy bedzie miatl prawo przeprowadzi¢ kontrole, podczas realizacji robot budowlanych, czy
osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 3 znajduja si¢ w wykazie opisanym w ust. 4.

§ 4 Oswiadczenia i zapewnienia
Wykonawcy
Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem technicznym,
warunkami lokalnymi i dokumentacja techniczna, zapewnia, ze posiada niezbgdng wiedze fachowa,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy
i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

§ 5 Termin realizacji Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do 29 wrzesnia 2023 roku z uwzglednieniem postanowien
§ 6 ust. 3 niniejszej Umowy. W przypadku zakonczenia robot przed 29.09.2023r. odbioér robot
nastapi nie wcze$niej niz 25.09.2023r.

2. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust.2 pkt 2, w ciagu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu.

4. Postep robot bedzie odpowiadal harmonogramowi rzeczowo finansowemu wykonania robot
budowlanych. Zachowanie uzgodnionych terminow jest podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.
Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac nie spowodowane dzialalno$cia
Wykonawcy, a majace jego zdaniem wpltyw na harmonogram robot i zachowanie w/w terminéw
muszg by¢ zglaszane na piSmie Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy
wspolnie z Wykonawcg oceniajg zaistnialg sytuacje i jej wplyw na terminy realizacji prac.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji
inwestycji pod warunkiem zachowania terminu, okre§lonego w ust. 1. Jesli w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian ze wzgledow bezpieczenstwa, z przyczyn funkcjonalnych badz
uzytkowych obiektu lub w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu spotecznego/publicznego.
Wykonawca przed podpisaniem aneksu terminowego zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji



Zamawiajacego nowy harmonogram rzeczowo — finansowy uwzgledniajacy okres przedtuzenia
umowy, ktory bedzie stanowit zatacznik do aneksu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu, w trakcie realizacji zamowienia, pod warunkiem zaakceptowania zmiany przez
Zamawiajgcego.

6. Termin realizacji umowy jest tozsamy z data zgtoszenia zakonczenia budowy wraz z dostarczeniem
dokumentoéw wymienionych w § 7 ust. 7.

§ 6.

Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 1 2 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

2. Przedluzenie terminow realizacji umowy za poszczegolne etapy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminéw ich zakonczenia, nastapi¢ moze wylacznie
odpowiednio w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$§¢ nie ponosi Wykonawca, w
szczegolnosci: w przypadku opo6znienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego badz wstrzymania robot przez Zamawiajacego badz kolejnego etapu,
wystapienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystapienia kolizji z innymi
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wpltyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okre$lonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji publicznej, ktdre nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

5) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) wystapienia przerw w realizacji robot budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,



9) jezeli w trakcie realizacji robot wystapig warunki geologiczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymagajace dostosowania
technologii wykonania tych rob6t do istniejacych warunkow,

10) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakow dostaw
materiatdw niezbednych do realizacji robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
niedostgpno$¢ materiatdow na rynku, strajki przewoznikow, niewydolnos¢ infrastruktury
kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg prowadzenie robot,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajace usunigcia,

13) w przypadku wystgpienia niewybuchow lub niewypatéw wymagajacych wstrzymania robot i
usuni¢cia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan,

14) brak personelu Wykonawcy w zwigzku z zachorowaniem na COVID-19, objecie ich
kwarantanng badz wprowadzenie restrykcji dotyczacych zasad przemieszczania si¢ osob na
terenie kraju.

15) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyz;ji,
zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznos$ci
przez wlasciwy organ o ile okoliczno$ci te maja wptyw na realizacje robot.

Zmiany umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastagpi¢ moga w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej uznanych za
odstepstwo od projektu budowlanego (istotne i nieistotne), w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.), ktérych wprowadzenie jest
zasadne ze wzgledow bezpieczenstwa, z przyczyn funkcjonalnych badz uzytkowych obiektu lub
w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu spotecznego/publicznego,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w zakresie robot zmian uznanych za
istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, zmiany warunkow technicznych przez gestoréw infrastruktury, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

5) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w
swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

6) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

7) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub wynikajaca



z niedostgpnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczno$ci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badz usunigcia wad ukrytych
dokumentacji projektowej lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego lub obnizenia kosztow
utrzymania badz eksploatacji badz konserwacji obiektu/elementu robot w trakcie uzytkowania
obiektu,

8) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usuniecia tych kolizji,

9) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

10) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot zamowienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiggni¢cia niemniejszych parametréw koncowych wykonanych robot.

11) ograniczenia zakresu zamoOwienia przez Zamawiajacego, jezeli okaze sig, ze niektore elementy
robot beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

12) wystapienia koniecznosci wykonania warto$¢ robot dodatkowych, ktorych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidtowego wykonania zamowienia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 4 zostanie
ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z ust. 4 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z
kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z ust. 4 z zastosowaniem metody, o ktorej mowa
w ust. 4 pkt a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa
wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

5. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust 4 oraz przedstawi Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
roboty, przed rozpoczgciem tych robot.

6. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 4, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac
zasady okres$lone w ust. 4.

7. Strony dopuszczaja mozliwo§¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robot przy
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy (nie wigcej niz o 5 % pierwotnej wartosci
umowy), jezeli okaze sie, ze niektore elementy robdt beda zbedne z punktu widzenia procesu
inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na okolicznosci o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie z wyceng robot
okreslong w kosztorysie uproszczonym.

8. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 — 6, jest zlozenie uzasadnionego wniosku
przez stron¢ inicjujaca zmian¢ i sporzadzenie przez nig stosownego protokotu wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.



Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny do przyczyny
powstania konieczno$ci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien
uwzglednia¢ czas trwania przeszkody.

9. Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwo$¢é zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego o wysoko$¢ zmiany,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace - jesli nie byly znane na dzien sktadania ofert - o wysoko$¢ zmiany,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne - o0 wysoko$¢ zmiany,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz.
2215 oraz z 2020 r. poz. 1342) — o wysoko$¢ zmiany, jezeli zmiany te majg wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

10. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 9, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone¢ inicjujgcg zmiang wraz z opisem okoliczno$ci stanowigcych podstawe do dokonania takiej
zmiany.

§7.
Przekazanie placu budowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, po podpisaniu umowy, w terminie 5 dni od dnia
otrzymania nastgpujacych dokumentow: o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowiazkow
kierownika, uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz zaswiadczenie o wpisie do stosownej
izby inzynieréw.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, ktéry to odsyta do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynalezno$¢ do wilasciwej izby samorzadu zawodowego nie
jest wymagana od obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyz do
posiadania uprawnien w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana
przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego.
Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokolem podpisanym przez
Strony.

2. Rozpoczgcie robot nastapi w terminie - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania
robot.

§8.
Podwykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy sitami wlasnymi badz przy
pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia do przedloZzenia zamawiajagcemu na piSmie projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacje projektu
Umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Umowa lub jej projekt, o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 9 niniejszego paragrafu powinny zawiera¢ w
szczegolnosci zakres robot, przedmiot dostawy lub ustugi, termin wykonania oraz wynagrodzenie
nalezne podwykonawcy.
Kwota wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ zakresu robot, ktory ma by¢ wykonany lub
w ramach, ktorego nastgpuje dostawa lub swiadczenie ustugi wynikajaca z oferty Wykonawcy.
Wszelkie zmiany umowy z podwykonawca dotyczace wysokosci wynagrodzenia oraz jej zakresu
wymagajg zgody zamawiajacego.
Umowa z podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktore
wykonywane sg przy pomocy podwykonawcow, w szczegdlnosci za opoOznienia robot Iub
niewystarczajgcg ich jakos¢.
Zamawiajacy z uzasadnionych powodow moze domagaé sie¢ zmiany podwykonawcy podczas
realizacji inwestycji. W takich przypadkach Zamawiajacy i Wykonawca w drodze negocjacji, w
interesie realizacji wspolnej inwestycji uzgadniaja swoje stanowiska, majac na uwadze
odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy za realizacje catoSci przedmiotu umowy.

§9.



Materialy i wyroby budowlane
Wszystkie prace i roboty budowlane, b¢dace przedmiotem Umowy, zostang wykonane z materiatow
i wyrobéw budowlanych Wykonawcey, odpowiadajagcych normom i wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie i posiadajacych stosowne,
obowiazujace polskie atesty, certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.
Na kazde zadanie przedstawicieli Zamawiajacego, inspektoréw nadzoru lub projektantow
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ stosowne dokumenty, co do zgodno$ci wbudowanych
materialow i urzadzen z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikéw, materiaty, surowce i sprzet,
niezbedny do zbadania - na zadanie Inspektora Nadzoru — jako$ci wykonywanych robét a takze
sprawdzenia np. cigzaru lub jako$ci uzytych materiatow lub wyrobow. Jesli w wyniku
przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badZ wykonanie robot jest niezgodne
z Umowa lub dokumentacja projektowa, koszty badan obcigza Wykonawcg. W przeciwnym
przypadku koszty badan ponosi Zamawiajacy, a zakonczenie robot czy danego elementu scalonego
ulegnie stosownemu przedhuzeniu, o ile konieczno$¢ badan takich nie wynikata z postanowien
niniejszej Umowy.
Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w
stosowaniu materiatow i wyrobow budowlanych okreslonych w dokumentacji wykonawczej lub
rownowaznych przedstawionych w ofercie zgodnie ze SWZ. Wniosek Wykonawcy o zamiane
materiatéw i urzadzen na inne musi mie¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
jak rowniez odrzuci¢ wszystkie materiaty, ktore nie sg whasciwej jakosci. W takim przypadku
Wykonawey nie przystuguje wynagrodzenie za prace nienalezycie wykonane, w tym prace
wykonane przy uzyciu niewlasciwych materiatow.

§10
Odbior robot
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace odbiory:
1) odbior koncowy — po zakonczeniu realizacji catosci inwestycji.
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do ww. odbioru.
Odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w
ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy i
telefonicznego powiadomienia wlasciwego Inspektora nadzoru.
Kierownik budowy zglasza koniecznos¢ wykonania badan i sprawdzen wymaganych przepisami
szczegbtowymi powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadza odrgbne protokoly techniczne badan i sprawdzen, z
udziatem inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.
Na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego, Zamawiajacy
wyznacza termin rozpoczecia odbioru nie pozniejszy jednak niz 10 dni roboczych od daty pisemnego
zgloszenia dokonanego przez Wykonawce.
Do pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dotgcza komplet
dokumentow odbiorowych:
1) dziennik budowy z wpisem inspektorow nadzoru lub o$wiadczen inspektoréw nadzoru
potwierdzajacych gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru
2) os$wiadczenia kierownika budowy o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
3) operatu, dokumentacji powykonawczej (2 egz.) (w tym 1 egz. dokumentacji niezbgdnej do
zgloszenia zakonczenia budowy do wlasciwego organu nadzoru budowlanego, map
poinwentaryzacyjnych (3 egz., oraz 1 egz. w wersji elektronicznej — w formacie PDF i DWG),
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4) protokoty badan, pomiarow, atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnoséci na wbudowane materiaty
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot - 1 egz,

5) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.

6) w przypadku wykonania zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisang przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru,

Za dzien pisemnego zgloszenia o ktorym mowa w ust. 5 uznaje si¢ dzien otrzymania przez

Zamawiajacego pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego wraz z

kompletem dokumentéw odbiorowych.

7. Odbiory beda dokonywany przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy, sktadajaca si¢ z kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru
sporzadzone zostang protokoty okreslajace wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w
szczegblnosci przedmiot odbioru, datg odbioru, charakter odbioru oraz terminowo$¢ wykonania
prac. 9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robodt, stwierdzenia wad lub nie wywiazania si¢ z
obowiazkoéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W takim
wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce od dnia zgtoszenia roboét do odbioru.

10. Jezeli odbior koncowy nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego, mimo prawidtowego
zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce
z wykonaniem zobowiazania wynikajacego z umowy.

11. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia
odbioru robot. Odbior koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego oswiadczenia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

8. Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o
tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwiazanych z odbiorem w terminie
okreslonym umowa, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotana do tego komisje w sktad, ktorej wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajac
0 tym Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki
stanowi podstawe do wystawienia faktury i zgdania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 11 umowy.

§ 11.
Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe w lacznej kwocie netto ................ zh, podatek VAT ...... zt cena brutto ......... 7t
(stownie ztotych: ....................... ).

2.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbgdnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

3. Platnosci koncowe inwestycji zakonczonych wczesniej niz 30.09.2023r. nastapia po odbiorze
koncowym, ktory bedzie dokonany nie wcze$niej niz 25.09.2023r.

4. Zadanie jest objete dofinansowaniem z Programu Rzagdowy Fundusz Polski L.ad: Program Inwestycji
Strategicznych, zgodnie ze wstgpng promesa Nr Edycja2/2021/5817/Polski Lad z dnia 14.06.2022r.,
dotyczaca realizacji przez Miasto Kolno inwestycji pn. ,,Budowa/Przebudowa infrastruktury
drogowej na terenie miasta Kolno”. Zgodnie z otrzymang Promesa Wstepna w przypadku Inwestycji
realizowanych w okresie nie dtuzszym niz 12 miesigcy na podstawie jednej umowy — zaliczka
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10.

zostanie przekazywana Wykonawcy w kwocie 5% wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia
przekazania placu budowy, po przedstawieniu faktury zaliczkowej VAT.

Zaptata pozostatej cze$ci wynagrodzenia, stanowigca 95% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
wyzej, zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu
cato$ci robdt, w oparciu o protokot koncowego odbioru robdt, na kwotg ustalong w sprawdzonym
przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu warto$ci
wykonanych robot.

Wykonawca wystawi faktur¢ na Miasto Kolno:

NABYWCA: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno NIP 291-022-52-34
ODBIORCA: Urzad Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy nr ......
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w terminie 30 dni
od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia wskazanych w umowie
warunkow zaptaty danej faktury

Rozliczenie naleznosci nastapi faktura konicowa, wystawiong na podstawie koncowego komisyjnego
protokotu odbioru i po usunigciu usterek zgloszonych w protokole odbioru koncowego, podpisanego
przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru Zamawiajgcego i osoby
upowaznione do reprezentowania Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku wystgpienia bledow w wystawionej fakturze, Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie
pisemnie Wykonawce o tym fakcie, podajac przyczyny zakwestionowania faktury. Termin ptatnosci
biegnie wowczas na nowo od dnia zlozenia prawidlowej faktury.

Strony ustalaja, ze ptatnos¢ faktuy uzalezniona jest od otrzymania przez Zamawiajgcego srodkow z
Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki te przekazywane sa Zamawiajacemu w
oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiajacego wyplaty wynagrodzenia
Wykonawcey po terminie wskazanym w ust. 9 na skutek niezaleznych od Zamawiajacego op6znien
w przekazaniu przez BGK srodkéw z Funduszu, Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.

§ 12 Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy
Wykonawca sktada fakturg wraz z zatacznikami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdét odbioru koncowego oraz protokot
potwierdzajacy usunigcie ewentualnych usterek zgloszonych w protokole odbioru koncowego,
podpisanego przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru Zamawiajacego i osoby
upowaznione do reprezentowania Zamawiajacego i Wykonawce.
W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest, przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury na zrealizowane roboty,
dotaczy¢:
1) dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robot,
potwierdzony przez wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem
2) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy
cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez niego elementy robot, dokonane dostawy lub
wykonane ustugi, ztozone w formie pisemne;.
Uruchomienie ptatnosci faktury nastgpi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu wraz dokumentami
wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Brak dowodu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy upowaznia
zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wykonawcy do czasu usunigcia w/w braku bez konsekwencji
odszkodowawczych w tym odsetkowych. Termin ptatno$ci wynagrodzenia na rzecz wykonawcy przez
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zamawiajacego rozpoczyna swoj bieg z dniem dorg¢czenia zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej spetnienie $wiadczenia na rzecz podwykonawcy.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zglaszania uwag, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

10.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0
ktorych mowa w ust. 5, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

12.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

13.Za date dokonania ptatnosci faktury strony beda uwazaty date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.

14.W przypadku wystapienia btedoéw w wystawionych fakturach, Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
pisemnie Wykonawce o tym fakcie, podajac przyczyny zakwestionowania faktury. Termin ptatnosci
biegnie wowczas na nowo od dnia zlozenia prawidlowej faktury.

15.0pdznienie w zaptacie prawidlowo wystawionej faktury (bez btedow), przy spenieniu przez
Wykonawce warunkow okre§lonych w niniejszym paragrafie, rodzi po stronie Zamawiajacego
obowiazek zaptaty odsetek ustawowych w rozumieniu art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego z wyltaczeniem
sytuacji opisanej w §11 ust. 12.

§ 13 Rekojmia za wady i zastepcze usuwanie wad
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu r¢kojmi jakosci na przedmiot umowy.
2. Termin r¢kojmi ustala si¢ na 60 miesiecy. Rekojmia rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego
od Wykonawcy przedmiotu umowy.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace W
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazéwek Zamawiajacego. Uwolnienie
si¢ od odpowiedzialnosci nastgpuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢
niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek
wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadatl oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy
powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi wad, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do
usuni¢cia wad w terminie ustalonym przez Strony.

8. O istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na
pismie.

9. W ciagu 3 dni roboczych od dorgczenia mu przez Zamawiajacego pisemnego powiadomienia o
zaistnieniu wad Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi
Zamawiajacego o terminie ich usunigcia, ktéry to termin powinien zosta¢ na pi§mie uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

10.Jezeli Zamawiajacy i Wykonaweca nie ustalg terminu, w jakim wady majg by¢ usunigte, przedstawiciel
Zamawiajacego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunigcia, a Wykonawca termin ten bez
zastrzezen przyjmie i b¢dzie nim zwigzany, o ile wyznaczony termin bedzie realny i mozliwy do
dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy.

11.Wykonawca w terminie okre$§lonym w ust. 9 albo ust. 10 dokona usunigcia zgtoszonych przez
Zamawiajacego wad. Usunig¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Postanowienia § 10
stosuje si¢ odpowiednio.

12. Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych normalnym
nastgpstwem wad.

13.W przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie obowigzkow wynikajacych z ust. 9, 11 lub
12 Zamawiajacy, w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i obciazy Wykonawce kosztami ich
usunigcia oraz 5 (pie¢) % narzutem liczonym od wartosci brutto kosztow usunigcia wad.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca wniesie /do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysoko$ci 5% wartosci umowy tj. .......... zt, (stownie zlotych: ................. )
2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi na wykonane roboty stanowi
30% kwoty wymienionej wust. 1tj. .........ooooviiinnnn... zt (stownie ztotych: ........................ ).

3. Zwrot zabezpieczenia z wylgczeniem jego czesci okreslonej w ust. 2 nastgpi w terminie 30 dni od
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych.

4. Czgs¢ zabezpieczenia okreslona w pkt 2 (30%) zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi.
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§15

Roboty dodatkowe i zamienne
Roboty dodatkowe sa to roboty wykraczajace poza zakres okre§lony w dokumentacji robot.
Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego i jest
nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostana wykonane przez Wykonawce
bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.
Jezeli zaistnieje konieczno$§¢ robot dodatkowych nieobjetych zamodwieniem podstawowym
niezb¢dnych do jego prawidlowego wykonania — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowego. Jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
obejmowat zakresu robot dodatkowych ceny zostang ustalone w drodze przeprowadzonych
negocjacji.
Zamawiajacy w toku realizacji robot, stanowigcych przedmiot umowy moze w uzasadnionych
przypadkach dokona¢ zmian jako$ciowych i rodzajowych robot i prac, w stosunku do przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowe;j.
Roboty i prace zamienne, potwierdzone przez kierownika budowy beda wycenione zgodnie z cenami,
wynikajacymi z niniejszej umowy, przyjetymi do ustalenia ceny ryczattowej, a zwlaszcza wartosci
kosztorysowej scalonych elementéw robot, przy czym warto$¢ robot pierwotnych, uwzgledniona w
cenie ryczaltowej, bedzie zastgpowana warto$cig robot zamiennych.
Wynagrodzenie ryczaltowe zostanie skorygowane o skompensowanie warto$ci robot zaniechanych i
dodatkowych.

§ 16.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje robdt i nie
realizuje ich w okresie dwoch tygodni, liczac od dnia pisemnego wezwania Zamawiajacego do
realizacji robot

2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, dokumentacja i
zatwierdzonym harmonogramem

3) zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 456 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli Wykonawca sp6zni si¢ z przedtozeniem wykazu

zatrudnionych oso6b, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 we wskazanym terminie w ilosci powyzej 14 dni

od dnia przekazania placu budowy.

Ztozenia przez Zamawiajacego o$wiadczenia w przedmiocie odstgpienia od umowy z przyczyn

okreslonych w ust. 11 ust. 2 traktowane bedzie jako odstgpienie z winy Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Zamawiajacy opdznia si¢ z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz jeden miesiac;

2) Przerwa w prowadzeniu robdt wynikla z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego jest
dtuzsza jednorazowo niz jeden miesiac.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron:

1) Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadza niezwlocznie protokol inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstgpienia od Umowy

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktora
spowodowala odstapienie od Umowy,
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3)

4)

5)

Strony dokonuja odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawcg, o ile s3 wykonane zgodnie z
projektem budowlanym i spetniajg wymogi prawa budowlanego, polskich norm i przepisami
szczegOlnymi

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ komplet zalacznikéw wymaganych do odbioru
koncowego.

Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstagpienia od Umowy Zamawiajacy winien
zaplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni roboczych od daty sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1. Warto$¢ robot bedzie ustalona w oparciu o
kosztorys, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy.

§ 17 Zasady wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia

1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia (waloryzacje), w rozumieniu art. 439
ustawy Pzp z uwzglednieniem nastgpujgcych regut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

podstawa do ustalenia poziomu zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia jest Srednioroczny wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych oglaszany w
komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego obowigzujacy w miesiagcu, w ktorym
uptynat termin sktadania ofert,

minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow wyliczony w oparciu o $rednioroczny
wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych wskazany w pkt 1, uprawniajacy strony
niniejszej umowy do zadania zmiany wynagrodzenia winien przekroczy¢ 10,00 %;
wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wskaznik stanowiacy réznicg pomigdzy $redniorocznym
wskaznikiem cen towardéw i ustug konsumpcyjnych, a zakltadanym wskaznikiem 10,00 %, o
ktéorym mowa powyze;j.

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy wynosi 10,0 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9,

zmiany, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, mogg by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy
maja one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedkladajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, Ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia,

zmiany, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, moga by¢ wprowadzane nie czgéciej niz raz w
trakcie trwania umowy, ale nie wczesniej niz po uptywie 6 miesigcy od zawarcia niniejszej
umowy,

poprzez zmian¢ cen materiatdéw lub kosztéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nalezy
rozumie¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy, zatem uprawnienie
do zmiany wynagrodzenia przystuguje zardéwno Wykonawcy, jak i Zamawiajacemu. W
przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjetego w celu ustalenia
wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do
Zamawiajacego,

w przypadku akceptacji zadania zmiany wynagrodzenia przez druga strone, zmienione
wynagrodzenie begdzie obowiazywa¢ od dnia podpisania stosownego aneksu do niniejszej
umowy,

waloryzacja wynagrodzenia nastapi tylko i wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien
ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia realizuje przedmiot niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcom, z
ktorymi zawarl umowy o roboty budowlane i okres ich obowigzywania przekracza 6 miesigcy, W
zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzan
podwykonawcy, na warunkach nie mniej korzystnych niz okreslone w ust. 1-6.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okoliczno$ci uzasadniajgce zmiane niniejszej
umowy, bedzie on zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu pisemnego wniosku dotyczacego
zmiany niniejszej umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiang niniejszej umowy, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany niniejszej umowy i terminie podpisania aneksu do niniejszej umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Zmiana niniejszej umowy wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu.

§18
Kary umowne i odszkodowania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku nieterminowego wykonywania robot — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT)
okres$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz 20 %
tego wynagrodzenia;

2) w przypadku nie usuni¢cia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 11 ust. 1 za
kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia;

3) w przypadku nie usuni¢cia wad w okresie r¢kojmi w terminie wyznaczonym przez Inwestora - W
wysokosci 0,05% wynagrodzenia (z VAT) okres$lonego w § 11 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,
nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

4) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien przerwy, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia (z VAT) okre§lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia (z VAT)
okreslonego w § 11 ust. 1

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia (z
VAT) okreslonego w § 11 ust. 1

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia (z VAT) okreSlonego w §
11 ust. 1

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia (z VAT) okre§lonego w § 11 ust. 1

10) w przypadku nie przedstawienia w terminie oswiadczenia wraz z wykazem, o ktorych mowa w §
3 ust. 4 wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opdznienia
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11) 3 000 ztotych w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, Ze osoby wykonujace czynnosci, o
ktorych jest mowa w pkt § 3 ust 3 nie znajduja si¢ w wykazie opisanym w § 3 ust 4 oraz skieruje
do realizacji umowy osoby zatrudnione na podstawie mowy o pracg.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemozliwienia rozpoczgcia wykonania
objetych umowa robdt budowlanych - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okre§lonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej jednak niz 20 % tego
wynagrodzenia;

2) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okres$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien op6znienia, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia;

3) za opOznienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego (z
VAT) okre$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia, nie wigcej jednak
niz 20 % tego wynagrodzenia;

4) w razie odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada zamawiajacy - W
wysokosci 10% wynagrodzenia wykonawcy za cato$¢ objetych umowa robot;

5) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - W
wysokosci 10% wynagrodzenia (z VAT) okre§lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia (z VAT)

okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy

Jezeli szkoda po niesiona przez Zamawiajacego albo Wykonawce na skutek niewykonania lub

nienalezytego wykonania niniejszej Umowy przez drugg strone bedzie przewyzszaé zastrzezone kary

umowne, Zamawiajacy oraz Wykonawca moga dodatkowo dochodzi¢ zaptaty odszkodowania.

Kary umowne i odszkodowania zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18 Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych, jezeli przepisy ustawy z dnia Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu i przekazu wierzytelnosci, przystugujacej mu z tytutu
realizacji Umowy na osoby trzecie.

. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Stron¢ odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia.

. Dopuszcza si¢ wysytanie korespondencji droga elektroniczng przy czym kazda ze stron na zadanie
drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania informacji droga elektroniczng. Korespondencja
wystana na adres email podany przez strony wywotuje skutek doreczenia.

. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

. Naglowki paragrafow nie stanowia tresci umowy i nie bgdg brane pod uwage przy jej interpretacji.

. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego
sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu
w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja
rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
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9. Umowe sporzadzono w dwodch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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