Zal. Nr 9
Projekt

UMOWA Nr RG.272......2014
zawarta w dniu ... 2014 roku w Kolnie pomigdzy:
Miastem Kolno ul. Wojska Polskiego 20
REGON 450669849 NIP 721-11-40-977 reprezentowana przez:

Andrzeja Dudg — Burmistrza Miasta Kolno
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”:

Nr telefonu/faks: ................ faX: ©
email: ...

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Wykonawca"
§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Energia
sloneczna pracuje dla miasta Kolno -instalacje fotowoltaiczne na budynkach
uzytecznosci publicznej"
2. Opis przedmiotu zamdéwienia:
Dostawa szeSciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy od 20 do 40kW z montazem i
uruchomieniem na dachach budynkow uzytecznosci publicznej w miescie Kolno,
realizowane w ramach dzialania 5.2 RPO WP, dofinansowane z projektu pn. ,,Energia
stoneczna pracuje dla miasta Kolno-Instalacje fotowoltaiczne na budynkach uzytecznos$ci
publicznej”:
e Budynek administracyjny Urzedu Miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 — moc 40
kW,
Basen miejski przy ulicy M. Dabrowskiej — moc 40 kW,
Szkota Podstawowa Nr 1 w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 22 — moc 40 kW,
Szkota Podstawowa Nr 2 w Kolnie przy ul. Szkolna 8 - moc 30 kW
Gimnazjum i. Jana Pawla II w Kolnie przy ul. M. Dabrowskiej 4 — moc 20 kW,
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 65 A — moc 20 kW,

3. Zakres zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i budowe elektrowni fotowoltaicznych:
Etap 1 : Wykonanie dokumentacji obejmujace;j:
1) Ekspertyza wytrzymatosciowa dachow (4 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz
w formie elektronicznej — CD w formacie PDF)
2) Projekt wykonawczy dla kazdego z obiektoéw z podzialem na branze (4 egz. w
formie utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej — CD w formacie PDF)
3)Opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) oraz
harmonogramu robo6t budowlanych i przedtozenie tych opracowan do weryfikacji
Zamawiajacemu,
4)Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. Bialystok zabezpieczenia réznicowo-
pradowego instalacji fotowoltaicznej
Etap 2 : Roboty budowlano-montazowe
1) wykonanie robot budowlanych: =~ montazowych  instalacyjnych i
ogolnobudowlanych



2) dobdr, dostawa i montaz catej infrastruktury technicznej towarzyszace;j,
tzn. falownikoéw, paneli, licznikow etc.

3) dobor i dostawa konstrukeji wsporczej do montazu paneli.

4) budowa potaczen kablowych migdzy panelami.

5) dobdr, dostawa 1 montaz uktadu zdalnego monitoringu i1 sterowania w
oparciu o dedykowana aplikacj¢ (licencja na Zamawiajacego) wraz z
niezbednym sprzetem (serwer umieszczony w rozdzielni nN).

6) instalacja ochrony odgromowe;j i przepigciowej zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

7) montaz na konstrukcji wsporczej elektrowni fotowoltaicznej

8) budowa przylacza nN (wewngtrznej kablowej linii zasilajacej na trasie
rozdzielnia nN PV — ztacze kablowe),

9) dostawa i montaz dwoch ukladow pomiarowych potposrednich dla kazdej
instalacji, dla kazdego budynku. Jeden na potrzeby wyprodukowanej energii
(montaz w rozdzielni nN), drugi rozliczeniowy (montaz w odpowiedniej
rozdzielni przy ztaczu kablowym).

10) dostawa, montaz i uruchomienie monitoringu wizyjnego.

11) dostawa 1 montaz zabezpieczenia przed wprowadzeniem energii do sieci

12) przytaczenie elektrowni do wewngtrznej instalacji elektrycznej

13) dokonanie rozruchu elektrowni wraz z przewidywanym okresem prébnym (min.

14 dni);
14) opracowania instrukcji  obstugi elektrowni 1 przeszkoleniu personelu
Zamawiajacego

15) opracowanie instrukcji P.poz. dla instalacji fotowoltaiczne;j

Etap 3 : ustugi serwisowe

1) $wiadczenie ustug serwisowych przez okres 5 (pigciu) lat od daty uruchomienia
ostatniej elektrowni w ramach umowy - bez dodatkowego wynagrodzenia z
przegladem catos$ci min. raz w roku.

4. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, zgodnie z zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i prawem budowlanym.

5. Wszystkie roboty wykonane bgda z materiatow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie z
opisem dotyczacych standardow uzytych materialow i technologii ujetych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Zamiana materialow 1 technologii jest mozliwa tylko za pisemna
zgoda udzielong przez Zamawiajacego.

§2.
Obowiazki Stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

S)

protokolarne przekazanie placu budowy,

zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru,

zapewnienie finansowania inwestycji w  wysokosci umozliwiajacej zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
dokonywanie odbioré6w wykonanych robot w terminach i na zasadach okre§lonych w
Umowie.

zgloszenie uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, w ciagu 7 dni od daty
przedtozenia harmonogramu. Brak uwag przyjmuje si¢ jako akceptacj¢ harm,onogramu.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:



1)

2)

3)

4)
S)

6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)

opracowanie i przedlozenie Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawierajacego terminy wykonania poszczegOlnych zadan w ciagu 7 dni od daty
podpisania umowy

prowadzenie prac w sposob nieutrudniajacy prawidtowego funkcjonowania obiektow i
zapewnienie bezpieczenstwo prac dostosowanego do funkcji obiektow

wykonanie robot objetych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacja techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami
oraz obowiazujacymi przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi oraz z zakresem
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania poszczegolnych zadan,

uzgodnienie wszelkich szczegdtow dotyczacych wykonywanej pracy, z
przedstawicielem Zamawiajacego i1 inspektorem nadzoru,

nie udostepnianie bez zgody Zamawiajacego dokumentacji technicznej 1 innych
dokumentéw osobom trzecim za wyjatkiem zatwierdzonych podwykonawcow,
zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i1 pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych
osob; kopie dokumentow potwierdzajacych stosowne uprawnienia oraz o$wiadczenie
kierownika budowy zostana przekazane Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania
umowy,

przejecie placu budowy i rozpoczgcie prac w terminie okreslonym w Umowie,
zorganizowanie,  zagospodarowanie, = wyposazenie 1  zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

zapewnienie zakupow i dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzgtu 1 narzedzi,
niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,

ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie wszelkich ryzyk na wtasny koszt,
ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowego,

utrzymanie czystosci 1 bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu
budowy,

zawarcie umowy na dostawy mediow dla celow budowy na swoj koszt,

koordynacja prowadzonych przez podwykonawcoéw robot,

zglaszanie koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych,

prowadzenie obmiaru robdt dodatkowych,

realizowanie robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonania poszczegdlnych zadan,

wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur zgodnie
z technologia prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie
srodkdw chemicznych, materialdéw budowlanych stosowanych w niskich
temperaturach) zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru robot
budowlano - montazowych" i Polskimi Normami. Przestrzeganie przez Wykonawce
rezimu technologicznego oraz Polskich Norm bedzie sprawdzane przez nadzor
inwestorski,

zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt, wcze$niej
wykonanych elementdow mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia robot wlasnych. Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w obiektach lub
elementach robot realizowanych lub zakonczonych - niezaleznie czy byly przez niego
wykonywane, zobowiazany jest do ich usunigcia, w przeciwnym wypadku warto$¢ tych
szkdd oszacuje przedstawiciel Zamawiajacego i ich kosztem obciazy Wykonawce.
Powyzsza kwota zostanie potracona przez Zamawiajacego  z wynagrodzenia
Wykonawcy, a w razie zakonczenia rozliczenia, skutkujacego brakiem mozliwosci
potracenia, zwrocona Zamawiajacemu przez Wykonawcg. Zamawiajacy ma prawo
wykorzysta¢ do tego celu kaucje gwarancyjna, a Wykonawca jest zobowiazany do
uzupetnienia kaucji gwarancyjnej do pierwotnej kwoty, niezwlocznie na zadanie
Zamawiajacego,



1.

20)
21)
22)

23)
24)

25)

26)
27)
28)

29)

30)

31)
32)

33)
34)

uzyskanie wszystkich uzgodnien i wniesienie wszystkich niezbednych optat w celu
realizacji zamowienia.

usunigcie wszelkich szkdd spowodowanych w trakcie budowy u Zamawiajacego i 0sob
trzecich oraz usunigcie uszkodzen urzadzen 1 instalacji,

usuwania (naprawiania) ubytkow powstalych w wyniku prac instalacyjnych (np. w
wyniku wykuwania otworow nalezy usunaé, zaszpachlowaé, doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego)

skompletowanie certyfikatow, atestow, aprobat technicznych

przelew na Zamawiajacego praw wynikajacych z r¢kojmi udzielonych przez dostawcow
1 podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dluzszy niz czasokres udzielonej prze
Wykonawceg rekojmi lub jesli Strony tak uzgodnia

zawiadomienie na zasadach niniejszej] Umowy Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajacym ich niezwloczne
odebranie, jednak nie krotszym niz 3 (trzech) dni roboczych,

terminowe usuwanie wad, stwierdzonych w czasie odbioréw a takze w okresie gwarancji
1 rekojmi,

obowiazkowe 1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy,
przestrzeganie przepisow i wymogdéw BHP przez caly czas przebywania na terenie
budowy a w szczegolnosci przez wszystkich pracownikoéw, réwniez podwykonawcow;
wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescia niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy. Polecenia powinny
by¢ wydawane na pismie;

przygotowanie dokumentacji niezb¢dnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i
oddania inwestycji do uzytkowania

zakonczenie realizacji zadania w terminie wskazanym w umowie,

przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, nie pdzniej
niz przed dniem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego poszczegélnych zadan,
kompletu dokumentacji powykonawczej (o$wiadczenie kierownika budowy, wymagane
swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokotami préb, itp.)
odbieranych prac i robot z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do
pierwotnej dokumentacji,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy (doprowadzenie do stanu pierwotnego),
wykonanie wszelkich robot 1 czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy na
swoj koszt

3. Wykonawca oswiadcza, iz :

1)
2)

zapoznal si¢ z placem budowy.
zostaly mu przekazane wszelkie dane i informacje, majace wplyw na biezaca realizacjg
robot,

§ 3.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczeg6lnosci z obiektami oraz
z ich stanem technicznym zapewnia, ze posiada niezbgdna wiedze fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwos$ci i uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy i
bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

Strony ustalaja terminy realizacji:



1) Wykonanie dokumentacji -Etap I — zgodnie z zatacznikiem nr 2 — do 21 dni od podpisaniu
umowy, to znaczy do dnia ..............ccueeee.. 2014 1.
2) Wydanie opinii przez Zamawiajacego dla dostarczonej dokumentacji technicznej: 5 dni
roboczych od dnia ich otrzymania
3) W przypadku uwag zamawiajacego: naniesienie poprawek i zmian w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i ponowne jej uzgodnienie.
4) zakonczenie realizacji robdt budowlano-montazowych na podstawienie uzgodnionej
dokumentacji — etap II - w terminie do 14 listopada 2014 r.
5) rozruch elektrowni PV, szkolenia wraz z przewidywanym okresem probnym (min. 14 dni)
do 30 listopada 2014 r.
6) s$wiadczenie ustug serwisowych w terminie 5 lat od dnia odbioru koncowego.
Uwagi zamawiajacego nie maja wplywu na zmiang terminu zakonczenie realizacji robot
budowlano-montazowych.
Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstapienia od wykonania przedmiotu umowy.
Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac nie spowodowane
dziatalnoscia Wykonawcy, a majace jego zdaniem wptyw na harmonogram robot i zachowanie
w/w termind6w musza by¢ zglaszane na pismie Zamawiajacemu w terminie do 3 dni po
zdarzeniu. Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca oceniaja zaistniata sytuacje i jej wplyw na
terminy realizacji prac.
Wykonawca zapoznal si¢ z placem budowy i potwierdza mozliwo$¢ wykonania przedmiotu
umowy w terminach wymienionych w niniejszej] Umowie i za ceng okreslona w § 10 umowy.
zakonczenie realizacji robot budowlano-1montazowych Wykonawca zgltosi na pisemnie.
Dniem zakonczenia wykonania niniejszej Umowy, po wykonaniu rozruchu elektrowni PV, jest
dzien zgloszenia na piSmie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego. Do formy i
terminu zgloszenia maja zastosowane przepisy § 9 umowy.
Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien zgtoszenia do odbioru koncowego zadania
okreslonego w pkt 1 ust. 5 dla wszystkich instalacji.
§5.
Warunki zmiany terminu realizacji Umowy
1. Ustalony w Umowie termin zakonczenia poszczegélnych etapow robdt moze ulec zmianie
w przypadku:
1) nieterminowego przekazania placu budowy, z rdéwnoczesnym przesunigciem
o taki sam czas terminu zakonczenia budowy
2) zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy w czasie realizacji budowy robot
dodatkowych lub zamiennych o wartosci przekraczajacej 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w Umowie; termin wykonania prac okreslony w umowie
nie ulega jednak zmianie w przypadku, gdy zlecenie prac dodatkowych lub
zamiennych jest wynikiem nienalezytego wykonywania prac przez Wykonawcg,
3) dziatania sity wyzszej (np. powddz, strajk generalny obejmujacy co najmniej 50 %
rynku sektora budowlanego),
2. Dziatania sit przyrody winny by¢ potwierdzone przez ImiGW lub zgoda obu stron.
3. W kazdym przypadku zmiana terminu musi by$ spowodowana przyczyna rzeczywista i
potwierdzona aneksem do umowy podpisanym przez Strony.
4. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opdznien Wykonawca obowiazany jest powiadomic
Zamawiajacego pisemnie w terminie okre§lonym w ust. 4 .
5. Termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedluzony z powodu przerwania prac
spowodowanego pisemnym poleceniem Zamawiajacego, 0 czas przerwy.
5



1.

§ 6.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania nastgpujacych dokumentow: o$wiadczenia kierownika budowy o
podjeciu obowiazkow kierownika wraz z kopia uprawnien budowlanych kierownika
budowy oraz zaswiadczenia o wpisie do stosownej izby inzynieréw. Przekazanie placu
budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokotem podpisanym przez Strony.
Rozpoczgceie robot nastapi w terminie - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania robot.
§7.
Podwykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy samodzielnie badZz przy
pomocy podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w
trakcie realizacji zamoOwienia do przedlozenia zamawiajacemu na pi$mie projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
zglasza pisemne zastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw

zamOwienia

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach , o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Umowa lub jej projekt, o ktérych mowa w ust. 2 1 ust. 9 niniejszego paragrafu powinny
zawiera¢ w szczegdlnosci zakres robot, przedmiot dostawy lub ustugi, termin wykonania
oraz wynagrodzenie nalezne podwykonawcy.

Kwota wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz warto$§¢ zakresu robodt, ktory ma byc¢
wykonany lub w ramach, ktorego nastepuje dostawa lub $wiadczenie ustugi wynikajaca z
oferty Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy z podwykonawca dotyczace wysoko$ci wynagrodzenia oraz jej
zakresu wymagaja zgody zamawiajacego.

Umowa z podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty i prace,
ktore wykonywane sa przy pomocy podwykonawcéw, w szczegdlnosci za opdznienia robodt
lub niewystarczajaca ich jakosc¢.

Zamawiajacy z uzasadnionych powodow moze domagac si¢ zmiany podwykonawcy podczas
realizacji inwestycji. W takich przypadkach Zamawiajacy 1 Wykonawca w drodze
negocjacji, w interesie realizacji wspolnej inwestycji uzgadniaja swoje stanowiska, majac na
uwadze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za realizacjg catosci przedmiotu umowy.

§8
Materialy i wyroby budowlane

Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, zostana wykonane z
materiatow 1 wyrobéw budowlanych Wykonawcy, odpowiadajacych normom i wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego i1 stosowania w budownictwie i
posiadajacych stosowne, obowiazujace polskie atesty, certyfikaty lub $wiadectwa
dopuszczenia do powszechnego uzycia.

Urzadzenia i materialy winny odpowiada¢ wymogom okre§lonym w zataczniku nr 2
(Programie Funkcjonalno-Uzytkowym) do niniejszej umowy

. Na kazde zadanie przedstawicieli Zamawiajacego, inspektoréw nadzoru lub

projektantow Wykonawca zobowigzany jest okaza¢  stosowne dokumenty, co do
zgodnosci wbudowanych materiatow 1  urzadzen z Polska Norma lub z aprobata
techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikéw, materialy, surowce i
sprzet, niezbedny do zbadania - na zadanie Inspektora Nadzoru — jakosci ~ wykonywanych
robot a takze sprawdzenia np. ci¢zaru lub jakos$ci uzytych materiatéw lub wyrobow. Jesli w
wyniku przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, badz wykonanie
robot jest niezgodne z Umowa lub dokumentacja projektowa, koszty badan obciaza
Wykonawce. W przeciwnym przypadku koszty badan ponosi Zamawiajacy, a zakonczenie
robot czy danego elementu scalonego ulegnie stosownemu przedtuzeniu, o ile koniecznos¢
badan takich nie wynikala z postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca bez zgody inspektora nadzoru i Zamawiajacego nie moze dokonywaé
jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiatow 1 wyroboéw budowlanych okre§lonych w
dokumentacji wykonawczej lub rownowaznych przedstawionych w ofercie zgodnie ze
SIWZ. Wniosek Wykonawcy o zamiang materiatow 1 urzadzen na inne musi mie¢ pisemna
akceptacje Zamawiajacego.



6. Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, jak rowniez odrzuci¢ wszystkie materiaty, ktére nie sa wihasciwej jakosci. W
takim przypadku Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie za prace nienalezycie
wykonane, w tym prace wykonane przy uzyciu niewlasciwych materiatlow.

10.

§9
Odbior robot

Strony ustalaja, ze przedmiotem komisyjnego odbioru koncowego zadania jest wykonanie
umowy okreslonej w §4 ust. 1 pkt 1 do 4.
Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy beda stosowane nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2) komisyjny odbior koncowy przedmiotu Umowy.
Kierownik robdt zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, a inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy dokonuje ich odbioru
protokotem.
Kierownik budowy zglasza konieczno$¢ wykonania badan i sprawdzen wymaganych
przepisami szczegdtowymi powiadamiajac pisemnie lub faksem o tym inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego Na wyzej wymieniong okolicznos¢ kierownik budowy sporzadza
odrebne protokoty techniczne badan i sprawdzen, z udzialem inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego.
Na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego
zadania, Zamawiajacy wyznacza termin koncowego odbioru zadania, nie pdzniejszy
jednak niz 7 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia dokonanego przez Wykonawcg.

. Do pisemnego zgloszenia wymienionego w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca

dotacza komplet dokumentéw odbiorowych, wymaganych prawem budowlanym,
aprobaty oraz atesty na zastosowane materialy, niezb¢dne §wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczen do uzytkowania.Za dzien pisemnego zgloszenia o
ktérym mowa w ust. 5 uznaje si¢ dzien otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego wraz z kompletem
dokumentow odbiorowych.

. Do odbioru koncowego Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca dostarcza:

1) wyniki prob, sprawdzen oraz protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

2) pisemna gwarancj¢ zawierajaca zestawienie czynnosci i dat ich wykonywania
zwiazanych z okresowymi przegladami instalacji oraz wymianami niezbgdnych jego
elementow w celu zachowania 60 miesi¢cznego okresu gwarancji

3) pisemna gwarancj¢ producenta moduléw 1 inwerterow na okres szczegotowo
okreslony w zataczniku nr 2

4) oswiadczenie kierownika robdt o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

Odbidr koncowy bedzie dokonywany przez komisj¢ powolana przez Zamawiajacego przy

udziale Wykonawcy, skladajaca si¢ z kierownika budowy oraz przedstawiciela

Wykonawcy 1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru. Strony ustalaja,

ze kazdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporzadzone zostana protokotly

okreslajace wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczegdlnosci przedmiot
odbioru, dat¢ odbioru, charakter odbioru oraz terminowo$¢ wykonania prac.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze przedmiot nie

osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie

wywiazania si¢ z obowiazkow, o ktéorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze
odmoéwié¢ odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce od dnia zgloszenia
robdt do odbioru.

Jezeli odbidr koncowy nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminach

ustalonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o



gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z
wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

11.Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktdory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiajacego od dnia odbioru robdt. Odbidr koncowy jest dokonany po
ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego
lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym
odbiorze.

12. Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagni¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z
odbiorem w terminie okreslonym umowa, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotana do tego komisje w sktad, ktorej wejdzie inspektor
nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie wskazanym w
ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia
faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 11 umowy.

13. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
po raz drugi. Jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
ich natychmiastowego usunigcia.

14. Czynnosci odbioru zostana podjete po usunigciu przyczyn odmowy odbioru 1 ponownym
zgloszeniu gotowosci do odbioru.

15. Usunigcie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

16. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢
zwiazanych z tym kosztow. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie,
Zamawiajacy ma uprawnienie w ramach tzw. wykonania zast¢pczego usunaé wady we
wilasnym zakresie poprzez zlecenie wykonania usunigcia wad innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

17. Bieg terminu, po uplywie, ktorego wygasaja uprawnienia z tytulu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna si¢ w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawcow) w dniu zakonczenia
przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru przedmiotu umowy. Jezeli Zamawiajacy przed
odbiorem przejal przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po uplywie, ktérego
wygasaja uprawnienia z tytulu gwarancji i regkojmi za wady, rozpoczyna si¢ w dniu
przejecia przedmiotu do eksploatacji.

18. Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasaja
po uplywie 60 miesigcy liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

19. W okresie gwarancji i rekojmi tj. 60 miesigcy Zamawiajacy wymaga prowadzenia serwisu
przez Wykonawcg w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie cato$ci zadania. Zakres
swiadczonych ustug zostat szczegdétowo opisany w zataczniku nr 2 do niniejszej Umowy

20. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 48 godzin od momentu zgloszenia awarii

21. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady takze po
uplywie termindw gwarancji i r¢gkojmi, jezeli reklamowal wade przed uplywem tych
terminow.

§10
Wynagrodzenie i sposob rozliczen
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w tacznej kwocie netto ....................o.ll. zt, podatek VAT
.................. zh, -cenabrutto ................................. Z} (slownie zlotych ........)
Warto$¢ wynagrodzenia gwarantuje pelne wykonanie zakresu rzeczowego spetniajacego
funkcje przewidziane programem funkcjonalno-uzytkowym i specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia. Wynagrodzenie uwzglednia rowniez platnos¢ za wszystkie
obowiazki Wykonawcy oraz koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy z
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technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot, w szczego6lnosci:

1) Wykonanie dokumentacjii instrukcji

2) Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu na ktorym prowadzone bgda roboty,
3) Koszt rob6t budowlanych na okres budowy,

4) Koszt naprawy urzadzen uszkodzonych w trakcie budowy,

5) Podatek VAT,

6) Koszt urzadzenia placu budowy,

7) Koszt urzadzenia zaplecza budowy,

8) Inflacje w okresie realizacji robot,

9) Koszt ubezpieczenia budowy,
10)  Koszt utrzymania i dozoru placu budowy,
11)  Koszt przeszkolenia personelu i uruchomienia instalacji
3. Wykonawca wystawi f-r¢ na Urzad Miasta Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20;
18-500 Kolno; NIP 721-11-40-977
4. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bgdzie na rachunek bankowy

5. Rozliczenie nalezno$ci nastapi faktura koncowa na podstawie koncowego komisyjnego

protokotu odbioru zadania i po usunigciu usterek zgloszonych w protokotach odbioréw

koncowych poszczegodlnych zadan, podpisanych przez kierownika budowy Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru Zamawiajacego 1 osoby upowaznione do reprezentowania

Zamawiajacego i Wykonawcg, ptatna w terminie 30 dni od daty jej zloZenia.

§11
Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonaweca sktada faktury wraz z zatacznikami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy bedzie realizowal platnosci zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym
harmonogramem realizacji poszczegdlnych zadan. Podstawa do wystawienia faktury
koncowej bedzie protokét odbioru koncowego robdt przez przedstawicieli ze strony
Zamawiajacego i kierownika budowy ze strony Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

3. W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowiazany jest, przed przedtozeniem Zamawiajacemu
faktury (czg$ciowej lub koncowej) na zrealizowane roboty, dotaczy¢:

1) dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres
robot, potwierdzony przez wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem

2) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od
wykonawcy catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego elementy robdt, dokonane
dostawy lub wykonane ushlugi, ztozone w formie pisemnej wg wzoru stanowiacego
zatacznik do umowy.

4. Uruchomienie ptatnosci faktury nastapi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty dorgczenia prawidtlowo wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu wraz
dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt 1 1 2 niniejszego paragrafu.

5. Brak dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
upowaznia zamawiajacego do wstrzymania zaptaty wykonawcy do czasu usunigcia w/w
braku bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych. Termin ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz wykonawcy przez zamawiajacego rozpoczyna swoj bieg z dniem
dorgczenia zamawiajacemu  kompletnej dokumentacji  potwierdzajacej  spelnienie
$wiadczenia na rzecz podwykonawcy.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozona zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 6. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zapltaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowié
podstawg¢ do odstapienia od umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego przez
zamawiajacego.

Za dat¢ dokonania ptatnosci faktury strony beda uwazaly dat¢ przekazania przez
Zamawiajacego polecenia przelewu do banku.
W przypadku wystapienia btedéw w wystawionych fakturach, Zamawiajacy zawiadomi
niezwlocznie pisemnie Wykonawce o tym fakcie, podajac przyczyny zakwestionowania
faktury. Termin ptatnos$ci biegnie wowczas na nowo od dnia zlozenia prawidtowej faktury.
Opoznienie w zaplacie prawidlowo wystawionej faktury (bez bledow), przy spetnieniu przez
Wykonawcg warunkéw okre§lonych w niniejszym paragrafie, rodzi po stronie
Zamawiajacego obowiazek zaptlaty odsetek ustawowych w rozumieniu art. 359 § 2 Kodeksu
cywilnego.

§12

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zast¢gpcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy:

1) 5 lat - na wykonane roboty montazowe

2) 25 lat - na panele fotowoltaiczne (potwierdzone os§wiadczeniem producenta)

3) 10 lat gwarancji na min. 90% sprawno$ci nominalnej na panele fotowoltaiczne
(potwierdzone o§wiadczeniem producenta)

4. 25 lat gwarancji na min. 80% sprawno$ci nominalnej na panele fotowoltaiczne
(potwierdzone o$wiadczeniem producenta),

5) 10 lat - na inwertery

Termin r¢kojmi ustala si¢ na 60 miesigcy. Rekojmia rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru

koncowego poszczego6lnych zadan od Wykonawcy przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot

umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony
11
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w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robdt posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji 1 r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne,
ktore powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazoéwek Zamawiajacego.
Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastgpuje, jezeli Wykonawca uprzedzi pisemnie
Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej
staranno$ci nie mogl stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji 1 regkojmi za
wady powstale wskutek wad rozwiazan, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady
wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub
rozwigzania technicznego.

7. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad, Zamawiajacy pisemnie
wezwie Wykonawcg do usunigcia wad w terminie ustalonym przez Strony.

8. O istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawce
na piSmie. W ciagu 2 dni roboczych od dorgczenia mu przez Zamawiajacego pisemnego
powiadomienia o zaistnieniu wad Wykonawca jest zobowiazany udzieli¢ pisemne;j
odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiajacego o terminie ich usunigcia, ktory to termin
powinien zosta¢ na pismie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego.

9. Jezeli Zamawiajacy i1 Wykonawca nie ustalg terminu, w jakim wady maja by¢ usunigte,
przedstawiciel Zamawiajacego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunigcia, a
Wykonawca termin ten bez zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwiazany, o ile wyznaczony
termin bedzie realny 1 mozliwy do dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy.

10. Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 albo ust. 10 dokona usunigcia zgtoszonych
przez Zamawiajacego wad. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Postanowienia § 10 stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wykonawca zobowiazany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych
normalnym nastgpstwem wad.

12. W przypadku niewykonania przez Wykonawcg w terminie obowiazkéw wynikajacych z ust.
9, 11 Iub 12 Zamawiajacy, w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i1 obciazy Wykonawce
kosztami ich usunigcia oraz 5 (pig¢) % narzutem liczonym od wartosci brutto kosztow
usuni¢cia wad.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot
Strony ustalaja, ze Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% wartoS§ci umowy tj. ........... zt, stownie:
.................... wformie ...

Strony ustalaja, Ze wniesione zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi na wykonane roboty
stanowi 30% kwoty wymienionej wust. 1 tj .............ooooeinin zt

Zwrot zabezpieczenia z wylaczeniem jego czg$ci okreslonej w ust. 2 nastapi w terminie 30 dni
od przekazania przez Wykonawceg robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych.
Cze$¢ zabezpieczenia okreslona w pkt 2 (30%) zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.
§ 14

Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe sa to roboty wykraczajace poza zakres okreslony w dokumentacji robot.
Jezeli koniecznos$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego i jest
nastepstwem biedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostana wykonane przez
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Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej
Umowy.
Jezeli zaistnieje konieczno$¢ robdt dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym
niezbednych do jego prawidtowego wykonania — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowego. Jezeli kosztorys ofertowy nie begdzie
obejmowat zakresu robot dodatkowych ceny zostana ustalone w drodze przeprowadzonych
negocjacji.
Zamawiajacy w toku realizacji robot, stanowiacych przedmiot umowy moze w
uzasadnionych przypadkach dokona¢ zmian iloSciowych, jakosciowych i rodzajowych robot i
prac, w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowe;.
Roboty i prace zamienne, potwierdzone przez kierownika budowy bgda wycenione zgodnie
z cenami, wynikajacymi z niniejszej umowy, przyjetymi do ustalenia ceny ryczattowej, a
zwlaszcza warto$ci kosztorysowej scalonych elementdw robdt, przy czym warto$¢ robot
pierwotnych, uwzgledniona w cenie ryczaltowej,, bedzie zastgpowana wartoscia robot
zamiennych.
Wynagrodzenie ryczaltowe zostanie skorygowane o skompensowanie warto$ci robot
zaniechanych i dodatkowych.
§15

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacjg robot i
nie realizuje ich w okresie dwoch tygodni, liczac od dnia pisemnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji robot

2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, dokumentacja i
zatwierdzonym harmonogramem

2. Ztozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia w przedmiocie odstapienia od umowy z
przyczyn okreslonych w ust. 2 traktowane bgdzie jako odstapienie z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Zamawiajacy opdznia si¢ z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz
jeden miesiac;

2) Przerwa w prowadzeniu robot wynikla z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego jest jednorazowo dluzsza niz jeden miesiac.

4. Os$wiadczenie o odstapieniu od Umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci z podaniem uzasadnienia.
5. W razie odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron:

1) Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadza niezwlocznie protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia od Umowy

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy,

3) Strony dokonuja odbioru robot wykonanych przez Wykonawce, o ile sa wykonane
zgodnie z projektem budowlanym i spetniaja wymogi prawa budowlanego, polskich
norm i przepisami szczegolnymi

4) Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ komplet zalacznikéw wymaganych do
odbioru koncowego.

5) Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstapienia od Umowy 1 dotychczas
jeszcze niezafakturowane Zamawiajacy winien zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie
w terminie 30 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacji, o ktorej
mowa w pkt 1.

§16
Kary umowne i odszkodowania.
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku nieterminowego wykonywania $wiadczenie ustug serwisowych i
przegladow serwisowych— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okre$lonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz 10 %
tego wynagrodzenia;

w przypadku nieterminowego wykonywania robot — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

w przypadku nie usunigcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych
podczas odbioréow czg$ciowych lub odbioru koncowego — w wysokosci w wysokosci
0,1% wynagrodzenia (z VAT) okre§lonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,
nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

w przypadku nie usunig¢cia wad w okresie rgkojmi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10
ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

za spowodowanie przerwy w wykonaniu robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien przerwy, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia (z VAT) okre§lonego w § 10 ust. 1
niniejszej umowy.

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
(z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia (z
VAT) okre$lonego w § 10 ust. 1

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

0,1% wynagrodzenia (z VAT) okres$lonego w § 10 ust. 1

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne:

1))

2)

3)

4)

5)

za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemozliwienia rozpoczgcia
wykonania objgtych umowa robot budowlanych - w wysokosci w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opoOznienia, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot budowlanych z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej jednak niz 10
% tego wynagrodzenia;

za opoznienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczaltowego (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

w razie odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
zamawiajacy - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia wykonawcy za cato$¢ objgtych
umowa robot;

za odstapienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia (z VAT) okre$lonego w § 11
ust. 1 niniejszej umowy.

3. Jezeli szkoda poniesiona przez Zamawiajacego albo Wykonawce na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy przez druga strong begdzie przewyzszac
zastrzezone kary umowne, Zamawiajacy oraz Wykonawca moga dodatkowo dochodzié¢
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zaplaty odszkodowania na zasadach ogdlnych, przy czym =zastrzezone kary umowne
podlegaja zaliczeniu na poczet odszkodowania.

4. Kary umowne przewidziane w niniejszej] umowie za opdznienie lub przerwg sa nalezne
takze w przypadku pozniejszego odstapienia od umowy (kary sa wowczas naliczane
maksymalnie za okres do dnia odstapienia).

5. Kary umowne zostana potracone z ostatniej faktury czg$ciowej. Jezeli wartos¢ kary
umownej begdzie przewyzszala warto$¢ ostatniej faktury czgsciowej, to Wykonawca wptaci
brakujaca cze$¢ kary umowne] na konto wskazane przez Zamawiajacego w terminie
uzgodnionym w protokole odbioru.

§17
Osoby do kontaktow
1. Przedstawicielem Wykonawcy jest :

1) e

2. Przedstawicielem Zamawiajacego jest:

1) et

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, jezeli przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych nie stanowia inaczej.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu i przekazu wierzytelnosci, przystugujacej mu z
tytulu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strong
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
dorgczenia na adresy stron podane w niniejszej umowie.

5. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

6. Nagtowki paragraféw nie stanowia tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

7. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza
do polubownego rozwiazania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

8. Umowg sporzadzono w dwodch jednakowo brzmiacych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

9. Integralng czg$cia Umowy sa:

Zalacznik nr 1 — o$wiadczenie wykonawcy1

Zatacznik nr 2 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Zatacznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wszystkich urzadzen i materialow

Zatacznik nr 4 - Schemat elektryczny jednokreskowy elektrowni PV z podaniem
nazw, typéw/modeli uzytych aparatow i urzadzen oraz elementéw instalacji
elektryczne;j

Zatacznik nr 4 Wyciag z programu PV Syst okres$lajacy produktywno$¢ instalacji z
uwzglednieniem zastosowanych urzadzen: inwerterow 1 modutow
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fotowoltaicznych.
ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 1 do Umowy Nr RG.272........ 2014
zawartaw dniu ................. 2014 roku

pieczg¢ podwykonawcy

Zamawiajqcy: Miasto Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20

WYKonawcea: ......coeevvvieiiiniiiiniiiniiinncinnceennenns
/nazwa i adres wykonawcy/

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania przedsigbiorcy

(Podwykonawcy) dzialajacego pod firma .........coooviieiiiieiiiece e

niniejszym o$wiadczam, ze:

a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy o roboty budowlane
1] S zawarte] w dniu ...l r. z Wykonawca na
podstawie umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a Gmina Kolno, wymagalne do dnia
ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej
wysokosci.

b) do dnia zlozZenia niniejszego o§wiadczenia zafakturowano Kwotg .........c.cceeceeviienienieenncnne, zt
STOWIIE: .t e zt brutto

1 stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

¢) migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o @ zaplatg
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

d) zrzekamy si¢ prawa do dochodzenia wszelkich roszczen z tego tytulu oraz zwalniamy z
dlugu Inwestora oraz Wykonawce w zakresie wskazanym w niniejszym o$wiadczeniu.

Data, pieczec i podpis
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