Zal. Nr 9
Projekt

UMOWA Nr RG.272......2014
zawartaw dniu ...................... 2015 roku w Kolnie pomiedzy:
Miastem Kolno ul. Wojska Polskiego 20
REGON 450669849 NIP 721-11-40-977 reprezentowang przez:

Andrzeja Dudg — Burmistrza Miasta Kolno
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”:

Nr telefonu/faks: ................ fax: @
email: ...l

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca"
§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Energia
sloneczna pracuje dla miasta Kolno -instalacje fotowoltaiczne na budynkach
uzytecznosci publicznej"
2. Opis przedmiotu zamowienia:
Dostawa szesciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy od 20 do 40kW z montazem 1
uruchomieniem na dachach budynkéw uzytecznosci publicznej w miescie Kolno,
realizowane w ramach dziatania 5.2 RPO WP, dofinansowane z projektu pn. ,.Energia
stoneczna pracuje dla miasta Kolno-Instalacje fotowoltaiczne na budynkach uzytecznosci
publicznej”:
e Budynek administracyjny Urzedu Miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 — moc 40
kW,
Basen miejski przy ulicy M. Dabrowskiej — moc 40 kW,
Szkota Podstawowa Nr 1 w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 22 — moc 40 kW,
Szkota Podstawowa Nr 2 w Kolnie przy ul. Szkolna 8 - moc 30 kW
Gimnazjum 1. Jana Pawla II w Kolnie przy ul. M. Dabrowskiej 4 — moc 20 kW,
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 65 A — moc 20 kW,

3. Zakres zamowienia obejmuje zaprojektowanie i budowe elektrowni fotowoltaicznych:
Etap 1 : Wykonanie dokumentacji obejmujace;j:
1) Ekspertyza wytrzymatosciowa dachow (4 egz. w formie utrwalonej na pi$mie oraz
w formie elektronicznej — CD w formacie PDF)
2) Projekt wykonawczy dla kazdego z obiektow z podzialem na branze (4 egz. w
formie utrwalonej na piSmie oraz w formie elektronicznej — CD w formacie PDF)
3) Opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) oraz
harmonogramu rob6t budowlanych 1 przedtozenie tych opracowan do werytfikacji
Zamawiajacemu,
4)Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. Biatystok zabezpieczenia rdéznicowo-
pradowego instalacji fotowoltaiczne;j
Etap 2 : Roboty budowlano-montazowe
1) wykonanie robot budowlanych: montazowych  instalacyjnych 1
ogo6lnobudowlanych



Etap 3 :

2) dobor, dostawa 1 montaz calej infrastruktury technicznej towarzyszacej,
tzn. falownikow, paneli, licznikow etc.

3) dobor i dostawa konstrukcji wsporczej do montazu paneli.

4) budowa potaczen kablowych migdzy panelami.

5) dobor, dostawa 1 montaz ukladu zdalnego monitoringu 1 sterowania w
oparciu o dedykowana aplikacj¢ (licencja na Zamawiajacego) wraz z
niezbednym sprzgtem (serwer umieszczony w rozdzielni nN).

6) instalacja ochrony odgromowe;j 1 przepigciowej zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami.

7) montaz na konstrukcji wsporczej elektrowni fotowoltaicznej

8) budowa przylacza nN (wewngtrznej kablowej linii zasilajacej na trasie
rozdzielnia nN PV — zlacze kablowe),

9) dostawa i montaz dwoch ukladow pomiarowych polposrednich dla kazdej
instalacji, dla kazdego budynku. Jeden na potrzeby wyprodukowanej energii
(montaz w rozdzielni nN), drugi rozliczeniowy (montaz w odpowiednie]
rozdzielni przy ztaczu kablowym).

10) dostawa, montaz 1 uruchomienie monitoringu wizyjnego.

11) dostawa 1 montaz zabezpieczenia przed wprowadzeniem energii do sieci

12) przytaczenie elektrowni do wewngtrznej instalacji elektryczne;j

13) dokonanie rozruchu elektrowni wraz z przewidywanym okresem probnym (min.
14 dni);

14) opracowania instrukcji obstugi elektrowni 1 przeszkoleniu personelu
Zamawiajacego

15) opracowanie instrukcji P.poz. dla instalacji fotowoltaiczne;j

ushugi serwisowe

1) $wiadczenie ustug serwisowych przez okres 5 (pigciu) lat od daty uruchomienia
ostatniej elektrowni w ramach umowy - bez dodatkowego wynagrodzenia z
przegladem cato$ci min. raz w roku.

4. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, zgodnie z zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i prawem budowlanym.

5. Wszystkie
opisem do

roboty wykonane beda z materialdow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie z
tyczacych standardow uzytych materialow 1 technologii ujetych w programie

funkcjonalno-uzytkowym. Zamiana materialdw 1 technologii jest mozliwa tylko za pisemna
zgoda udzielona przez Zamawiajacego.

§2.
Obowiazki Stron

1. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru,
3) zapewnienie finansowania inwestycji w  wysokosci umozliwiajacej zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

4) doko

nywanie odbioréw wykonanych robot w terminach i1 na zasadach okreslonych w

Umowie.
5) zgloszenie uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, w ciagu 7 dni od daty
przedtozenia harmonogramu. Brak uwag przyjmuje si¢ jako akceptacje harmonogramu.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
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opracowanie 1 przedlozenie Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego wyceny i
harmonogramu  rzeczowo-finansowego zawierajacego terminy ~ wykonania
poszczegbdlnych zadan w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy

prowadzenie prac w sposob nieutrudniajacy prawidtowego funkcjonowania obiektow i
zapewnienie bezpieczenstwo prac dostosowanego do funkcji obiektow

wykonanie robot objetych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacja techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami
oraz obowiazujacymi przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi oraz z zakresem
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania poszczeg6dlnych zadan,

uzgodnienie wszelkich szczegolow dotyczacych wykonywanej pracy, z
przedstawicielem Zamawiajacego 1 inspektorem nadzoru,

nie udostgpnianie bez zgody Zamawiajacego dokumentacji technicznej 1 innych
dokumentow osobom trzecim za wyjatkiem zatwierdzonych podwykonawcow,
zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i1 pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych
osob; kopie dokumentow potwierdzajacych stosowne uprawnienia oraz oswiadczenie
kierownika budowy zostang przekazane Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania
umowy,

przejecie placu budowy i1 rozpoczecie prac w terminie okreslonym w Umowie,
zorganizowanie,  zagospodarowanie, = wyposazenie 1  zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

zapewnienie zakupoéw 1 dostaw materiatdéw, konstrukcji, urzadzen, sprze¢tu 1 narzedzi,
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie wszelkich ryzyk na wlasny koszt,
ochrona mienia 1 zabezpieczenie przeciwpozarowego,

utrzymanie czystosci 1 bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu
budowy,

zawarcie umowy na dostawy mediow dla celow budowy na swoj koszt,

koordynacja prowadzonych przez podwykonawcdw robot,

zglaszanie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,

prowadzenie obmiaru robot dodatkowych,

realizowanie robot w kolejnosci 1 terminach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonania poszczegdlnych zadan,

wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur zgodnie
z technologia prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie
srodkow chemicznych, materiatow budowlanych stosowanych w niskich
temperaturach) zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robot 1 odbioru robot
budowlano - montazowych" i Polskimi Normami. Przestrzeganie przez Wykonawce
rezimu technologicznego oraz Polskich Norm bedzie sprawdzane przez nadzor
mwestorski,

zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt, wczesniej
wykonanych elementdéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia robot wiasnych. Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w obiektach lub
elementach robot realizowanych lub zakonczonych - niezaleznie czy byly przez niego
wykonywane, zobowiazany jest do ich usunigcia, w przeciwnym wypadku wartos¢ tych
szkdd oszacuje przedstawiciel Zamawiajacego 1 ich kosztem obciazy Wykonawce.
Powyzsza kwota zostanie potracona przez Zamawiajacego  z wynagrodzenia
Wykonawcy, a w razie zakonczenia rozliczenia, skutkujacego brakiem mozliwosci
potracenia, zwrocona Zamawiajacemu przez Wykonawcg. Zamawiajacy ma prawo
wykorzysta¢ do tego celu kaucje gwarancyjna, a Wykonawca jest zobowiazany do
uzupetnienia kaucji gwarancyjnej do pierwotnej kwoty, niezwlocznie na zadanie
Zamawiajacego,
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uzyskanie wszystkich uzgodnien 1 wniesienie wszystkich niezbgdnych optat w celu
realizacji zamowienia.

usunigcie wszelkich szkdd spowodowanych w trakcie budowy u Zamawiajacego 1 0sob
trzecich oraz usunigcie uszkodzen urzadzen 1 instalacji,

usuwania (naprawiania) ubytkéw powstatych w wyniku prac instalacyjnych (np. w
wyniku wykuwania otworo6w nalezy usunaé, zaszpachlowa¢, doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego)

skompletowanie certyfikatow, atestow, aprobat technicznych

przelew na Zamawiajacego praw wynikajacych z rgkojmi udzielonych przez dostawcow
1 podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dluzszy niz czasokres udzielonej prze
Wykonawceg rekojmi lub jesli Strony tak uzgodnia

zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajacym ich niezwloczne
odebranie, jednak nie krotszym niz 3 (trzech) dni roboczych,

terminowe usuwanie wad, stwierdzonych w czasie odbioréw a takze w okresie gwarancji
1 rekojmi,

obowiazkowe 1 punktualne wuczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy,
przestrzeganie przepisOw 1 wymogow BHP przez caly czas przebywania na terenie
budowy a w szczegdlnosci przez wszystkich pracownikow, réwniez podwykonawcow;
wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem 1 treScia niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy. Polecenia powinny
by¢ wydawane na piSmie;

przygotowanie dokumentacji niezbgdnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i
oddania inwestycji do uzytkowania

zakonczenie realizacji zadania w terminie wskazanym w umowie,

przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, nie pozniej
niz przed dniem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego poszczegodlnych zadan,
kompletu dokumentacji powykonawczej (o§wiadczenie kierownika budowy, wymagane
swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokotami prob, itp.)
odbieranych prac 1 robot z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do
pierwotnej dokumentacji,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy (doprowadzenie do stanu pierwotnego),
wykonanie wszelkich robdt 1 czynnos$ci niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy na
swoj koszt

3. Wykonawca o$wiadcza, iz :

1)
2)

zapoznatl si¢ z placem budowy.
zostaly mu przekazane wszelkie dane 1 informacje, majace wplyw na biezaca realizacjg
robét,

§ 3.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegdlnosci z obiektami oraz
z ich stanem technicznym zapewnia, Ze posiada niezbedna wiedz¢ fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy 1
bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

Strony ustalaja terminy realizacji:



1) Wykonanie dokumentacji -Etap I — zgodnie z zalacznikiem nr 2 — do 21 dni od podpisaniu
umowy, to znaczy do dnia ...........c.eeeueennnne 2015 .
2) Wydanie opinii przez Zamawiajacego dla dostarczonej dokumentacji technicznej: 5 dni
roboczych od dnia ich otrzymania
3) W przypadku uwag zamawiajacego: naniesienie poprawek i1 zmian w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i ponowne jej uzgodnienie zgodnie z pkt. 1.2
4) zakonczenie realizacji robot budowlano-montazowych na podstawienie uzgodnionej
dokumentacji — etap II - w terminie do 14 kwietnia 2015 r.
5) rozruch elektrowni PV, szkolenia wraz z przewidywanym okresem probnym (min. 14 dni)
do 21 kwietnia 2015 roku.
6) s$wiadczenie ustug serwisowych w terminie 5 lat od dnia odbioru koncowego.
Uwagi zamawiajacego nie maja wplywu na zmiang terminu zakonczenie realizacji robot
budowlano-montazowych.
Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robdt, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstapienia od wykonania przedmiotu umowy.
Wszelkie zdarzenia 1 fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac nie spowodowane
dzialalnoscia Wykonawcy, a majace jego zdaniem wplyw na harmonogram robot 1 zachowanie
w/w termindbw musza by¢ zglaszane na piSmie Zamawiajacemu w terminie do 3 dni po
zdarzeniu. Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca oceniaja zaistniata sytuacje i jej wplyw na
terminy realizacji prac.
Wykonawca zapoznat si¢ z placem budowy i potwierdza mozliwos¢ wykonania przedmiotu
umowy w terminach wymienionych w niniejszej Umowie 1 za ceng okreslong w § 10 umowy.
zakonczenie realizacji robot budowlano-1montazowych Wykonawca zglosi na pisemnie.
Dniem zakonczenia wykonania niniejszej] Umowy, po wykonaniu rozruchu elektrowni PV, jest
dzien zgloszenia na piSmie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego. Do formy i
terminu zgloszenia maja zastosowane przepisy § 9 umowy.
Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien zgloszenia do odbioru koncowego zadania
okreslonego w pkt 1 ust. 5 dla wszystkich instalacji.
§5.
Warunki zmiany terminu realizacji Umowy
1. Ustalony w Umowie termin zakonczenia poszczegdlnych etapow robot moze ulec zmianie
w przypadku:
1) nieterminowego przekazania placu budowy, z rownoczesnym przesunigciem
o taki sam czas terminu zakonczenia budowy
2) zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy w czasie realizacji budowy robot
dodatkowych lub zamiennych o wartosci przekraczajacej 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w Umowie; termin wykonania prac okre§lony w umowie
nie ulega jednak zmianie w przypadku, gdy =zlecenie prac dodatkowych lub
zamiennych jest wynikiem nienalezytego wykonywania prac przez Wykonawcg,
3) dziatania sity wyzszej (np. powddz, strajk generalny obejmujacy co najmniej 50 %
rynku sektora budowlanego),
2. Dzialania sit przyrody winny by¢ potwierdzone przez ImiGW lub zgoda obu stron.
W kazdym przypadku zmiana terminu musi by$ spowodowana przyczyna rzeczywista i
potwierdzona aneksem do umowy podpisanym przez Strony.
4. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opdznien Wykonawca obowiazany jest powiadomic
Zamawiajacego pisemnie w terminie okreslonym w ust. 4 .
5. Termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedluzony z powodu przerwania prac
spowodowanego pisemnym poleceniem Zamawiajacego, 0 czas przerwy.
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I.

§6.
Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania nast¢pujacych dokumentow: oswiadczenia kierownika budowy o
podjeciu obowiazkoéw kierownika wraz z kopia uprawnien budowlanych kierownika
budowy oraz zaswiadczenia o wpisie do stosownej izby inzynierOw. Przekazanie placu
budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokotem podpisanym przez Strony.
Rozpoczecie robot nastapi w terminie - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania robot.
§7.
Podwykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy samodzielnie badz przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w
trakcie realizacji zaméwienia do przedfozenia zamawiajacemu na pi§mie projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury  lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
zglasza pisemne zastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane:

1) niespeiniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 3

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach , o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
Umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Umowa lub jej projekt, o ktorych mowa w ust. 2 1 ust. 9 niniejszego paragrafu powinny
zawiera¢ w szczegdlnosci zakres robot, przedmiot dostawy lub ustugi, termin wykonania
oraz wynagrodzenie nalezne podwykonawcy.

Kwota wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ zakresu robot, ktory ma by¢
wykonany lub w ramach, ktorego nastepuje dostawa lub §wiadczenie ustugi wynikajaca z
oferty Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy z podwykonawca dotyczace wysoko$ci wynagrodzenia oraz jej
zakresu wymagaja zgody zamawiajacego.

Umowa z podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna  odpowiedzialno$¢ za roboty 1 prace,
ktore wykonywane sa przy pomocy podwykonawcow, w szczeg6lnosci za opdznienia robot
lub niewystarczajaca ich jakos$¢.

Zamawiajacy z uzasadnionych powodow moze domagac si¢ zmiany podwykonawcy podczas
realizacji inwestycji. W takich przypadkach Zamawiajacy 1 Wykonawca w drodze
negocjacji, w interesie realizacji wspolnej inwestycji uzgadniaja swoje stanowiska, majac na
uwadze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za realizacj¢ catosci przedmiotu umowy.

§8
Materialy i wyroby budowlane

Wszystkie prace 1 roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, zostana wykonane z
materiatow 1 wyrobow budowlanych Wykonawcy, odpowiadajacych normom i wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego 1 stosowania w budownictwie i
posiadajacych stosowne, obowiazujace polskie atesty, certyfikaty lub $wiadectwa
dopuszczenia do powszechnego uzycia.

Urzadzenia 1 materialy winny odpowiada¢ wymogom okreslonym w zalaczniku nr 2
(Programie Funkcjonalno-Uzytkowym) do niniejszej umowy

. Na kazde zadanie przedstawicieli Zamawiajacego, inspektorow nadzoru Ilub

projektantow Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ stosowne dokumenty, co do
zgodnosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen z Polska Norma lub z aprobata
techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikoOw, materiaty, surowce 1
sprzet, niezbedny do zbadania - na zadanie Inspektora Nadzoru — jakosci ~ wykonywanych
robot a takze sprawdzenia np. cigzaru lub jakosci uzytych materialow lub wyrobow. Jesli w
wyniku przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie
robdt jest niezgodne z Umowa lub dokumentacja projektowa, koszty badan obciaza
Wykonawceg. W przeciwnym przypadku koszty badan ponosi Zamawiajacy, a zakonczenie
robdt czy danego elementu scalonego ulegnie stosownemu przedtuzeniu, o ile koniecznos$¢
badan takich nie wynikata z postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca bez zgody inspektora nadzoru i1 Zamawiajacego nie moze dokonywac
jakichkolwiek zmian w stosowaniu materialdw 1 wyrobow budowlanych okreslonych w
dokumentacji wykonawczej lub rownowaznych przedstawionych w ofercie zgodnie ze
SIWZ. Wniosek Wykonawcy o zamiang materialow 1 urzadzehn na inne musi mie¢ pisemna
akceptacje Zamawiajacego.



6. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, jak rowniez odrzuci¢ wszystkie materialy, ktore nie sa wilasciwej jakosci. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace nienalezycie
wykonane, w tym prace wykonane przy uzyciu niewlasciwych materiatow.

§9
Odbior robot

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem komisyjnego odbioru koncowego zadania jest wykonanie
umowy okreslonej w §4 ust. 1 pkt 1 do 4.

2. Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy bgda stosowane nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) komisyjny odbior koncowy przedmiotu Umowy.

3. Kierownik robot zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, a inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy dokonuje ich odbioru
protokofem.

4. Kierownik budowy zgtasza konieczno$¢ wykonania badan 1 sprawdzen wymaganych
przepisami szczegdlowymi powiadamiajac pisemnie lub faksem o tym inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego Na wyzej wymieniong okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadza
odrgbne protokoty techniczne badan i sprawdzen, z udziatlem inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego.

5. Na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego
zadania, Zamawiajacy wyznacza termin koncowego odbioru zadania, nie poOzZniejszy
jednak niz 7 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia dokonanego przez Wykonawce.

6. Do pisemnego zgloszenia wymienionego w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca
dotacza komplet dokumentow odbiorowych, wymaganych prawem budowlanym,
aprobaty oraz atesty na zastosowane materialy, niezb¢dne §wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty 1 $wiadectwa dopuszczen do uzytkowania.Za dzien pisemnego zgloszenia o
ktorym mowa w ust. 5 uznaje si¢ dzien otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego wraz z kompletem
dokumentow odbiorowych.

7. Do odbioru koncowego Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca dostarcza:

1) wyniki prob, sprawdzen oraz protokoty odbioru instalacji 1 urzadzen technicznych,

2) pisemna gwarancj¢ zawierajaca zestawienie czynnosci 1 dat ich wykonywania
zwiazanych z okresowymi przegladami instalacji oraz wymianami niezbednych jego
elementéw w celu zachowania 60 miesigcznego okresu gwarancji

3) pisemna gwarancj¢ producenta moduldéw 1 inwerterow na okres szczegotowo
okreslony w zalaczniku nr 2

4) oswiadczenie kierownika robdt o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku
terenu budowy,

8. Odbior koncowy bedzie dokonywany przez komisje powotang przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy, skladajaca si¢ z kierownika budowy oraz przedstawiciela
Wykonawcy 1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru. Strony ustalaja,
ze kazdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporzadzone zostana protokotly
okreslajace wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczegolnosci przedmiot
odbioru, datg odbioru, charakter odbioru oraz terminowo$¢ wykonania prac.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywiazania si¢ z obowiazkdéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze
odmoéwic odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce od dnia zgloszenia
robot do odbioru.

10. Jezeli odbior koncowy nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminach
ustalonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o



gotowosci do odbioru przez Wykonawcg, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z
wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

11.Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiajacego od dnia odbioru robdt. Odbior koncowy jest dokonany po
zlozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego
lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym
odbiorze.

12. Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagnig¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i1
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcg nie przystapi do czynno$ci zwiazanych z
odbiorem w terminie okreslonym umowa, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotana do tego komisj¢ w skiad, ktorej wejdzie inspektor
nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie wskazanym w
ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki stanowi podstawg do wystawienia
faktury 1 zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 11 umowy.

13. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
po raz drugi. Jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
ich natychmiastowego usunigcia.

14. Czynnosci odbioru zostana podjgte po usunigciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym
zgloszeniu gotowosci do odbioru.

15. Usunigcie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

16. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie,
Zamawiajacy ma uprawnienie w ramach tzw. wykonania zastepczego usunaé¢ wady we
wlasnym zakresie poprzez zlecenie wykonania usunig¢cia wad innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

17. Bieg terminu, po uptywie, ktorego wygasaja uprawnienia z tytutlu gwarancji i r¢kojmi
rozpoczyna si¢ w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawcow) w dniu zakonczenia
przez Zamawiajacego czynnosci odbioru przedmiotu umowy. Jezeli Zamawiajacy przed
odbiorem przejatl przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po uptywie, ktorego
wygasaja uprawnienia z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady, rozpoczyna si¢ w dniu
przejgcia przedmiotu do eksploatacji.

18. Uprawnienia z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasaja
po uptywie 60 miesigcy liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

19. W okresie gwarancji 1 r¢kojmi tj. 60 miesi¢gcy Zamawiajacy wymaga prowadzenia serwisu
przez Wykonawcg w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie cato$ci zadania. Zakres
$wiadczonych ustug zostat szczegdtowo opisany w zalaczniku nr 2 do niniejszej Umowy

20. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 48 godzin od momentu zgloszenia awarii

21. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady takze po
uptywie termindw gwarancji 1 r¢kojmi, jezeli reklamowal wadg przed uptywem tych
terminow.

§10
Wynagrodzenie i sposéb rozliczen
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 1 2 umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w lacznej kwocie netto ........................l. zt, podatek VAT
.................. zh, -cenabrutto ................................. zt (slownie zlotych ........)
Warto$¢ wynagrodzenia gwarantuje pelne wykonanie zakresu rzeczowego spetniajacego
funkcje przewidziane programem funkcjonalno-uzytkowym 1 specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia. Wynagrodzenie uwzglednia rowniez platnos¢ za wszystkie
obowiazki Wykonawcy oraz koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy z
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technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot, w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji i instrukcji

2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu na ktérym prowadzone bedg roboty,
3) Koszt robét budowlanych na okres budowy,

4) Koszt naprawy urzadzen uszkodzonych w trakcie budowy,

5) Podatek VAT,

6) Koszt urzgdzenia placu budowy,

7) Koszt urzgdzenia zaplecza budowy,

8) Inflacje w okresie realizacji robot,

9) Koszt ubezpieczenia budowy,

10) Koszt utrzymania i dozoru placu budowy,
11) Koszt przeszkolenia personelu i uruchomienia instalacji

3. Wykonawca wystawi f-r¢ na Urzad Miasta Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20;
18-500 Kolno; NIP 721-11-40-977

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

5. Rozliczenie naleznos$ci nastapi faktura koncowa na podstawie koncowego komisyjnego

protokotu odbioru zadania 1 po usunigciu usterek zgloszonych w protokotach odbioréw

koncowych poszczegdlnych zadan, podpisanych przez kierownika budowy Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru Zamawiajacego 1 osoby upowaznione do reprezentowania

Zamawiajacego 1 Wykonawce, platna w terminie 30 dni od daty jej ztozenia.

§11
Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca sklada faktury wraz z zalacznikami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy bedzie realizowatl platnosci zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym

harmonogramem realizacji poszczegdlnych zadan. Podstawa do wystawienia faktury

koncowej bedzie protokot odbioru koncowego robot przez przedstawicieli ze strony

Zamawiajacego 1 kierownika budowy ze strony Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

3. W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowiazany jest, przed przedlozeniem Zamawiajacemu
faktury (czesciowej lub koncowej) na zrealizowane roboty, dolaczy¢:

1) dowdd zaplaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres
robdt, potwierdzony przez wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem

2) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od
wykonawcy calo$ci wynagrodzenia za wykonane przez niego elementy robot, dokonane
dostawy lub wykonane ustugi, zlozone w formie pisemnej wg wzoru stanowiacego
zalacznik do umowy.

4. Uruchomienie ptatnosci faktury nastapi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu wraz
dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt 112 niniejszego paragrafu.

5. Brak dowodu =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
upowaznia zamawiajacego do wstrzymania zaplaty wykonawcy do czasu usunigcia w/w
braku bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych. Termin ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz wykonawcy przez zamawiajacego rozpoczyna swoj bieg z dniem
dorgczenia zamawiajacemu kompletnej dokumentacji  potwierdzajacej  spehlnienie
$wiadczenia na rzecz podwykonawcy.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

N —
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamédwienia publicznego moze stanowic
podstawg do odstapienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
zamawiajacego.

Za dat¢ dokonania platnosci faktury strony beda uwazaly dat¢ przekazania przez
Zamawiajacego polecenia przelewu do banku.
W przypadku wystapienia blgdow w wystawionych fakturach, Zamawiajacy zawiadomi
niezwlocznie pisemnie Wykonawce o tym fakcie, podajac przyczyny zakwestionowania
faktury. Termin platnosci biegnie wowczas na nowo od dnia zlozenia prawidtowej faktury.
Opdznienie w zaptacie prawidlowo wystawionej faktury (bez bledow), przy spelieniu przez
Wykonawceg warunkow okreSlonych w niniejszym paragrafie, rodzi po stronie
Zamawiajacego obowiazek zaplaty odsetek ustawowych w rozumieniu art. 359 § 2 Kodeksu
cywilnego.

§12

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastgpcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy:

1) 5 lat - na wykonane roboty montazowe

2) ....lat - na panele fotowoltaiczne (potwierdzone o$wiadczeniem producenta)

3) 10 lat gwarancji na min. 90% sprawno$ci nominalnej na panele fotowoltaiczne
(potwierdzone o$wiadczeniem producenta)

4. 25 lat gwarancji na min. 80% sprawnosci nominalnej na panele fotowoltaiczne
(potwierdzone o$wiadczeniem producenta),

5) 10 lat - na inwertery

. Termin r¢kojmi ustala si¢ na 60 miesigcy. Rekojmia rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru

koncowego poszczegdlnych zadan od Wykonawcy przedmiotu umowy.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wilasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robdt posiadaé powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji 1 rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
ktore powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazéwek Zamawiajacego.
Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastgpuje, jezeli Wykonawca uprzedzi pisemnie
Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo doloZenia nalezyte]
starannosci nie mogt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji 1 rekojmi za
wady powstale wskutek wad rozwiazan, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady
wykonanego przedmiotu umowy powstale wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub
rozwiazania technicznego.

7. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji 1 rekojmi wad, Zamawiajacy pisemnie
wezwie Wykonawce do usunigcia wad w terminie ustalonym przez Strony.

8. O istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawce
na pis$mie. W ciagu 2 dni roboczych od doreczenia mu przez Zamawiajacego pisemnego
powiadomienia o zaistnieniu wad Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemne;j
odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiajacego o terminie ich usunigcia, ktory to termin
powinien zosta¢ na pismie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego.

9. Jezeli Zamawiajacy 1 Wykonawca nie ustala terminu, w jakim wady maja by¢ usunigte,
przedstawiciel Zamawiajacego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunigcia, a
Wykonawca termin ten bez zastrzezen przyjmie 1 bedzie nim zwiazany, o ile wyznaczony
termin bedzie realny 1 mozliwy do dotrzymania z punktu widzenia technologii naprawy.

10. Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 9 albo ust. 10 dokona usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Postanowienia § 10 stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wykonawca zobowiazany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkdd bedacych
normalnym nastgpstwem wad.

12. W przypadku niewykonania przez Wykonawcg w terminie obowiazkow wynikajacych z ust.
9, 11 lub 12 Zamawiajacy, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady 1 obciazy Wykonawce
kosztami ich usunigcia oraz 5 (pig¢) % narzutem liczonym od wartosci brutto kosztow
usuniecia wad.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot
Strony ustalaja, ze Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci umowy tj. ........... zt, stownie:
.................... w formie ...

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi na wykonane roboty
stanowi 30% kwoty wymienionejw ust. 1tj ..........cooiiiiiinii, zt

Zwrot zabezpieczenia z wylaczeniem jego czesci okreslonej w ust. 2 nastapi w terminie 30 dni
od przekazania przez Wykonawce robot budowlanych 1 przyjgcia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych.
Czg$¢ zabezpieczenia okreslona w pkt 2 (30%) zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.
§14

Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe sa to roboty wykraczajace poza zakres okreslony w dokumentacji robot.
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Jezeli koniecznos$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego 1 jest
nastgpstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostana wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej
Umowy.
Jezeli zaistnieje konieczno$¢ robdt dodatkowych nieobjgtych zamoOwieniem podstawowym
niezbednych do jego prawidlowego wykonania — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowego. Jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
obejmowat zakresu robot dodatkowych ceny zostang ustalone w drodze przeprowadzonych
negocjacji.
Zamawiajacy w toku realizacji robot, stanowiacych przedmiot umowy moze w
uzasadnionych przypadkach dokona¢ zmian ilo§ciowych, jakosciowych 1 rodzajowych robot i
prac, w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowe;.
Roboty 1 prace zamienne, potwierdzone przez kierownika budowy begda wycenione zgodnie
z cenami, wynikajacymi z niniejszej umowy, przyjetymi do ustalenia ceny ryczattowej, a
zwlaszcza wartosci kosztorysowej scalonych elementow robot, przy czym warto$¢ robot
pierwotnych, uwzgledniona w cenie ryczaltowej,, bedzie zastgpowana wartoscia robot
zamiennych.
Wynagrodzenie ryczaltowe zostanie skorygowane o skompensowanie warto$ci robot
zaniechanych 1 dodatkowych.
§15

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacjg robot 1
nie realizuje ich w okresie dwoch tygodni, liczac od dnia pisemnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji robot

2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, dokumentacja 1
zatwierdzonym harmonogramem

2. Zlozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia w przedmiocie odstapienia od umowy z
przyczyn okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako odstapienie z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Zamawiajacy opdznia si¢ z przekazaniem terenu budowy przez okres dluzszy niz
jeden miesiac;

2) Przerwa w prowadzeniu robot wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego jest jednorazowo dhuzsza niz jeden miesiac.

4. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z podaniem uzasadnienia.
5. W razie odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron:

1) Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadza niezwlocznie protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia od Umowy

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktora spowodowata odstapienie od Umowy,

3) Strony dokonuja odbioru robot wykonanych przez Wykonawce, o ile sa wykonane
zgodnie z projektem budowlanym i spelniaja wymogi prawa budowlanego, polskich
norm 1 przepisami szczegolnymi

4) Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ komplet zatacznikow wymaganych do
odbioru koncowego.

5) Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstapienia od Umowy 1 dotychczas
jeszcze niezafakturowane Zamawiajacy winien zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie
w terminie 30 dni roboczych od daty sporzadzenia protokolu inwentaryzacji, o ktorej
mowa w pkt 1.

§ 16
Kary umowne i odszkodowania.
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1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku nieterminowego wykonywania $wiadczenie ustug serwisowych i
przegladow serwisowych— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwiloki, nie wigcej jednak niz 10 %
tego wynagrodzenia;

w przypadku nieterminowego wykonywania robot — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

w przypadku nie usunig¢cia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych
podczas odbiorow czgsciowych lub odbioru koncowego — w wysokosci w wysokosci
0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

w przypadku nie usunigcia wad w okresie regkojmi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10
ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

za spowodowanie przerwy w wykonaniu robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien przerwy, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszej umowy.

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
(z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia (z
VAT) okreslonego w § 10 ust. 1

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci

0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemozliwienia rozpoczegcia
wykonania objgtych umowa robdt budowlanych - w wysokosci w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opoOznienia, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot budowlanych z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej jednak niz 10
% tego wynagrodzenia;

za opOznienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego (z VAT) okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opoOznienia, nie wigcej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia;

w razie odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia wykonawcy za cato$¢ objetych
umowa robot;

za odstapienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia (z VAT) okreslonego w § 11
ust. 1 niniejszej umowy.

3. Jezeli szkoda poniesiona przez Zamawiajacego albo Wykonawce na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy przez druga strong bedzie przewyzszac
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zastrzezone kary umowne, Zamawiajacy oraz Wykonawca moga dodatkowo dochodzi¢
zaplaty odszkodowania na zasadach ogolnych, przy czym zastrzezone kary umowne
podlegaja zaliczeniu na poczet odszkodowania.

4. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie za opoznienie lub przerwe¢ sa nalezne
takze w przypadku pdzniejszego odstapienia od umowy (kary sa wowczas naliczane
maksymalnie za okres do dnia odstapienia).

5. Kary umowne zostana potracone z ostatniej faktury czesciowej. Jezeli warto$¢ kary
umownej bedzie przewyzszala warto$¢ ostatniej faktury czg¢sciowej, to Wykonawca wptaci
brakujaca czgs¢ kary umownej na konto wskazane przez Zamawiajacego w terminie
uzgodnionym w protokole odbioru.

§17
Osoby do kontaktow
1. Przedstawicielem Wykonawcy jest :

1) e e,

2. Przedstawicielem Zamawiajacego jest:

)
§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, jezeli przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych nie stanowia inacze;.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu i przekazu wierzytelnosci, przyshugujacej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strong
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
dorgczenia na adresy stron podane w niniejszej umowie.

5. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres bgda uwazane za skuteczne.

6. Naglowki paragrafow nie stanowia tresci umowy 1 nie beda brane pod uwageg przy jej
interpretacji.

7. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza
do polubownego rozwiazania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

8. Umoweg sporzadzono w dwoch jednakowo brzmiacych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

9. Integralna czescia Umowy sa:

Zatacznik nr 1 — o$wiadczenie wykonawcy

Zatacznik nr 2 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Zalacznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wszystkich urzadzen 1 materiatow

Zalacznik nr 4 - Schemat elektryczny jednokreskowy elektrowni PV z podaniem
nazw, typow/modeli uzytych aparatow i urzadzen oraz elementdéw instalacji
elektrycznej

Zatacznik nr 4 Wyciag z programu okreslajacego produktywnos$¢ instalacji z
uwzglednieniem zastosowanych urzadzen: inwerterow 1 modulow
fotowoltaicznych.
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Zatacznik Nr 1 do Umowy Nr RG.272........ 2015
zawartaw dniu ................. 2015 roku

piecze¢ podwykonawcy

Zamawiajqcy: Miasto Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20

WYKORAwWCa: ...c.uveeneviiniiiniiiiniiinioincsnnreenncnns
/nazwa i adres wykonawcy/

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bgdac nalezycie umocowany do reprezentowania przedsigbiorcy

(Podwykonawcy) dzialajacego pod firma ..........cooeeviiiiiiiiiiiieee e

niniejszym oswiadczam, ze:
a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy o roboty budowlane
1) zawarte] w dniu ...l r. z Wykonawca na
podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a Gmina Kolno, wymagalne do dnia

zlozenia niniejszego oswiadczenia, zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej
wysokosci.

b) do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano KWote ........ccccceeevevvvivieeeeeennnnnns zh
STIOWIIE: e e zt brutto

1 stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;.

c) miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

d) zrzekamy si¢ prawa do dochodzenia wszelkich roszczen z tego tytulu oraz zwalniamy z
dtugu Inwestora oraz Wykonawce w zakresie wskazanym w niniejszym o$wiadczeniu.

Data, pieczec i podpis
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