

Kolno, 2018-08-13

**Miasto Kolno**  
**ul. Wojska Polskiego 20**  
**18-500 Kolno**

Znak sprawy: RG.271.5.2018

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Poprawa efektywności oświetlenia poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kolno”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1. W Specyfikacji wykonania i odbioru robót punkt 2.3 Oprawy typu LED Parkowego podpunkcie 6 otrzymuje brzmienie:  
  
„6. Oprawa mocowana bezpośrednio na słupie o średnicy w przedziale 48 - 60 mm.”.
2. W załączniku nr 7 do SIWZ projekt umowy § 3 punkt 5 otrzymuje brzmienie:  
  
„5. Materiały, o których mowa w pkt 4 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach prawa budowlanego.”.
3. W załączniku nr 7 do SIWZ projekt umowy § 5 punkt 7 otrzymuje brzmienie:  
  
„7. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.”.
4. W załączniku nr 7 do SIWZ projekt umowy § 12 punkt 3 otrzymuje brzmienie:  
  
„3. Zamawiający zastrzega prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu przez Zamawiającego umowy za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia winno być dokonane na piśmie.”.
5. W załączniku nr 7 do SIWZ projekt umowy § 13 punkt 5 otrzymuje brzmienie:  
  
„5. Jeżeli, pomimo zachowania przez Zamawiającego i Wykonawcę należytej staranności w analizie dokumentacji projektowej zostaną w nich wykryte wady lub usterki, zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia. W takim przypadku strony ustalą nowe/zmienione warunki współpracy w drodze aneksu do umowy.”.

6. W załączniku nr 7 do SIWZ projekt umowy § 9 punkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wykonanego na podstawie niniejszej umowy będzie dniem początku biegu terminu rękojmi i gwarancji dla wszystkich prac, dostaw i montażu urządzeń składających się na przedmiot zamówienia, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.”.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda