

Kolno, dnia 21.12.2022 r.

**Miasto Kolno**  
**ul. Wojska Polskiego 20**  
**18-500 Kolno**

RG.271.13.2022

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą” na „**Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno**”.

### ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Zamawiający informuję o unieważnieniu postępowania pod nazwą:

#### **„Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno”**

**Część 1** - Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Łąkowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną – budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego, drenażu budynku, kanału technologicznego i przebudową kolizji z siecią elektroenergetyczną oraz rozbiórką budynku gospodarczego i budową muru oporowego - **postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.**

#### Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Na dzień 20.12.2022 roku Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno” dla Części 1. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto w PLN
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża	1 049 103,26

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 980 000,00 zł brutto. Oferta złożona przez Wykonawcę przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy dla Części 1 unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia.

**Część 2** - Przebudowa ul. Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą - **postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.**

#### Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Na dzień 20.12.2022 roku Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno” dla Części 2. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto w PLN
PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny, ul. Widokowa 53, 18-400 Łomża	598 152,08

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 540 000,00 zł brutto. Oferta złożona przez Wykonawcę przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy dla Części 2 unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia.

**Część 3 - Budowa ul. Jesionowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.**

#### Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Na dzień 20.12.2022 roku Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno” dla Części 3. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto w PLN
Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa- Dociepleń MROCZKOWSKI ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża	875 760,00
Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek ul. Papieża Jana Pawła II 14/3, 18-300 Zambrów	922 500,00

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 800 000,00 zł brutto. Złożone przez Wykonawców oferty przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy dla Części 3 unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia.

**Część 4 - Budowa ul. Kasztanowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.**

#### Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Na dzień 20.12.2022 roku Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno” dla Części 4. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto w PLN
Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa- Dociepleń MROCZKOWSKI ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża	1 071 540,81
Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek ul. Papieża Jana Pawła II 14/3, 18-300 Zambrów	984 000,00

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 770 000,00 zł brutto. Złożone przez Wykonawców oferty przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia. Wobec powyższego, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy dla Części 4 unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia.

**Część 5** - Budowa ul. Lipowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego - **postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.**

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Na dzień 20.12.2022 roku Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno” dla Części 5. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto w PLN
PROBUK Barbara Mściwujewska Siemień Nadrzeczny, ul. Widokowa 53, 18-400 Łomża	907 000,00
Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa- Dociepleń MROCZKOWSKI ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża	698 640,00
Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek ul. Papieża Jana Pawła II 14/3, 18-300 Zambrów	725 700,00

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 500 000,00 zł brutto. Złożone przez Wykonawców oferty przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy dla Części 5 unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia.

**Burmistrz Miasta Kolno**

**Andrzej Duda**