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S 00.00.00 Wymagania Ogolne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S 00.00.00 — Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robat, ktére zostang wykonane dla zadania:

»Budowa osiedlowej sieci cieplnej w ul. Senatorskiej w Kolnie”

Przedmiot i zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa osiedlowej sieci cieplnej
w ul. Senatorskiej w Kolnie

Zakres robét budowlanych (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien)

e Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
e Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne (45111200-0)
e Zewnetrzna sie¢ cieplna (45231300-8)

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czesc Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych
w podpunkcie 1.1.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okre$lony w Dokumentacji
Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robdét zakres robot jest
kompletny i pozwala wykonac¢ roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budowlanego i
zasadami sztuki budowlane;.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 00.00.00 Wymagania ogoélne
S 00.00.01 Zaplecze wykonawcy
S 01.00.01 Wytyczenie budowli i punktéw wysokosciowych
S 02.00.00 Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii
— Wykopy/zasypy (45111200-0)
S 03.00.00 Zewnetrzna sie¢ cieplna (45231300-8)

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami
I Specyfikacjami, w ktoérych sg wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie

wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
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Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez strone Zamawiajgcg, ktora jest
odpowiedzialna za kontrole wykonanie robét objetych Umowa,

Rejestr Obmiarow —  akceptowany  przez Inspektora  Nadzoru rejestr
Z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez menadzera Projektu.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosciowg materiatow oraz
Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Menadzera Projektu.
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé¢ wykonywanych Robaot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg do gtebokosci przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektorem Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej sieci kanalizacyjnej,
wodociggowej lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow technicznych, przebiegu sieci
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcych sieci.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Dokumentacja Projektowa (Rysunki) — Dokumentacja zatgczona do Dokumentacji
Przetargowe] zawiera opis i rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej
pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajagcym dogodne warunki dla ruchu.
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Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robé6t/Wykaz cen — wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — czesC¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu Robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji, wodociggu lub jej elementu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektor Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych,
oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:
- projekt budowlany i wykonawczy sieci cieplnej;
- przedmiary robo6t

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetym umowag, zamieszczono:
- przedmiary robét,
- specyfikacje techniczne,
- opisy techniczne,
- podstawowe rysunki.

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowe.

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wiasnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowa¢ dokumentacije:

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkdw
Projekt organizacji i harmonogram Robdét

Projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robd6t opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno-wysokosciowym

Przygotowanie dokumentow niezbednych do wystgpienia o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

N

o
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1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy (Kontraktu),
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy (Kontraktu).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdow i elementdow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkdéw w okresie trwania realizacji Umowy (Kontraktu), az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca
wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkoéw i drég objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robat.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Cene Umowng (Kontraktowg).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé: tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i
innych.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
(@) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
(b)  podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej lub innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
(I) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
(I1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
(1) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Przetargowej (Kontraktowej).

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby urzgdzenia i sieci lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac

majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
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wydania powotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogag by¢ réwniez stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg byC¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektora Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w
dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zroédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zzrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  spetnienie  wymagah ilo$ciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Rob6t.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robdot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy Ilub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
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materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni zostang
zachowane nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skltadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i witasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na os przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robat.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym (Umowg) Kontraktem.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym (Umowg )Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z (Umowg) Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robo6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robo6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w (Umowie) Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Zakres czynnosci Wykonawcy .

Zakres czynnosci obejmuije:

- przeprowadzenie wszelkich niezbednych badan, pomiaréw i analiz, ktore sg
niezbedne dla realizacji przedmiotu Oferty,

- zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej,

- niezbedne wyburzenia istniejgcych konstrukcji budowlanych,

- rozbiérka i usuniecie istniejgcych rurociggéw i urzgdzen pomocniczych, instalacji
elektrycznych i sanitarnych w koniecznym zakresie,

- dostawe urzgdzen, zabezpieczenie i sktadowanie dostaw na placu budowy,

- zabezpieczenie BHP na placu budowy, niezbedne przekfadki istniejgcych sieci i
instalacji wynikajgce z kolizji,

- prace przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich prac przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- naprawa elementow uszkodzonych w czasie budowy, w tym drog, placéw
i innych elementow,

- rozmontowanie lub wyburzanie innych elementow wskazanych przez Zamawiajgcego i
niezbednego do wykonania Oferty,

- testy, odbiory i rozruch probny i ostateczny,

- dokumentacje powykonawczg i dokumenty odbiorowe,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

- wszelkie inne ustugi nie wymienione w niniejszej specyfikacji, ale niezbedne dla

wykonania Oferty i bezawaryjnej oraz bezpiecznej pracy obiektu,

5.3. Harmonogram budowy.

Wykonawca przedstawi szczegotowy harmonogram realizacji zamodwienia
z podaniem gtownych czynnosci i punktow weztowych:

- podpisanie umowy,

- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy,

- prace montazowe,

- prace budowlane,

- dostawa wyposazenia,

- prace montazowe i instalacyjne,

- proby i odbiory,

- rozruch eksploatacyjny,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

- przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu.

5.4. Bezpieczenstwo na placu budowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za bezpieczenstwo podczas czasu budowy oraz
prob i odbioréw
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami
I ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

(@) czes¢ ogdlng opisujgca:
» organizacje wykonania Robaot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
* bhp,
* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robat,
« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
* sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji do Inspektora Nadzoru.

(b)  cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robat:
* wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,
* sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, préb szczelnosci itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robdt,
+ sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i
przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia | jakos¢ tych materiatébw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktoére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4.Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac dla Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane dla Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
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laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja: certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci Iub
certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.
i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne,;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce dla Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacC w szczegolnosSci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robot,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,

. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegodlnym w zwigzku

z warunkami klimatycznymi,
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. zgodnos¢é  rzeczywistych  warunkéw  geotechnicznych z  ich  opisem
w Dokumentacji Projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone dla Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robat.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty

te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robé6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robd6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie

zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czes$ciowego Robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbidr koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru konncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robodt z Dokumentacjg Projekto-
wa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgcych i Roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploa-
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tacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokot

odbioru korncowego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Receptury i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STiew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

STiew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér koncowy Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdét bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.

Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami.

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow (Umowy) Kontraktu i Wymagan

Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@)

(b)
(©)

(d)
(e)

(f)

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh
wynikajgcych z postepu Robét.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

Optaty/dzierzawy terenu

Przygotowanie terenu

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier,
oznakowan i drenazu.

Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)
(b)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)
(b)

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[6]
[7]

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19
poz. 177).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, p6z.
414).

Rozporzgdzenie MGPIiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca
1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, p6z. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki Ogdine.

Warunki Szczegdlne.
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S 00.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY

1. WSTEP

1.1 Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placéw
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1  Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzgdzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

2.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

2.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen,
oczyszczenie terenu [ doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45100000-8)

S01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotyczgce wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych sg przedmiotem tej
czeséci Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania:

»Budowa osiedlowej sieci cieplnej w ul. Senatorskiej w Kolnie”

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zostaé wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w ptk.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg wytyczenia budowli
i punktéw wysokosciowych systemu sanitarnego oraz potozenia budowli.

1.3.1. Tyczenie budowli i punktow wysokosciowych

W zakres robét dotyczgcych wytyczenia budowli i punktow wysokosciowych wchodzi::
kontrola poziomego i pionowego oznakowania gtéwnych punktow budowli, punkty
wysokosciowe,
oznakowanie dodatkowych punktéw wysokosciowych ( repery pomocnicze),
docelowe ustawienie punktow geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oraz oznakowanie w sposob staty umozliwiajgcy ich odszukanie.

1.4. Definicje

1.4.1 Gtéwne punkty ; punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu
1.4.2 Reper trwaty znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej

0 wyznaczonej wysokosci n.p.m.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzywane przy wytyczaniu budowli oraz punktéw wysokosciowych zgodnie
z ST:

- drewniane tyczki z gwozdziem lub pretem

- betonowe stupki lub rurki metalowe dtugosci ok. 5m
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Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objetym robotami ziemnymi
w sgsiedztwie punktow tyczeniowych obrysu budowli o srednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-
1,7/m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy uzywaé¢ drewnianych palikdéw
o srednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m. Dla punktéw tyczonych na nawierzchni drogowej
nalezy uzywac stalowych kolcy (gwozdzi) o $rednicy 5mm i dtugosci 0,04-0,05m. Paliki
Swiadkéw powinny miec dtugos¢ 0,5m i przekrodj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Nastepujacy sprzet powinien by¢é wykorzystywany do wytyczania budowli i punktéw
wysokosciowych:

- teodolity i tachometry

- niwelatory

- dalmierze

- prety

- faty

- tasmy stalowe oraz szpilki.
Sprzet uzywany do tyczenia budowli i punktéw wysokosciowych powinien zapewni¢
wymagang doktadnos¢ pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéow

Sprzet i materiatly stosowane do tyczenia trasy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymaganie dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Podstawy do wytyczenia obiektéw okreslone sg w Dokumentacji Projektowej
| Dokumentacji Prawnej.

Wykonawca powinien zamocowac state repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci
wymieni¢ na tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

Roboty pomiarowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK (Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii).

Roboty pomiarowe bedg prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
oraz uprawnienia. Wykonawca poniesie wszelkg odpowiedzialnos¢ za konsekwencije
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wynikajgce z odchyleh w prowadzonych pracach w stosunku do Dokumentacji
Projektowej, ST z uwzglednieniem wszystkich Zmian podanych
z wyprzedzeniem przez nadzorujgcego Inspektora Nadzoru .

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy dane wysokosciowe (niwelacji) podane

w Dokumentacji Projektowej, sg zgodne z rzeczywistymi danymi w terenie.
W przypadku wystgpienia znaczacych roznic, Wykonawca powinien poinformowac
0 nich Zleceniodawce. Nie nalezy zmienia¢ rzezby terenu, na ktorym wystepujg réznice
bez decyzji Inspektora Nadzoru. Wszelkie dodatkowe prace wynikajgce
z roznic pomiedzy Dokumentacjg Projektowg a istniejgcym stanem, zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, przeprowadzone bedg na koszt Zleceniodawcy.

W  przypadku nie powiadomienia Inspektora  Nadzoru koszty zwigzane
z dodatkowymi robotami poniesie Wykonawca.

Wykonawca nie moze rozpoczg¢ zadnych robot w oparciu o przeprowadzone przez siebie
pomiary bez wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen na czas prowadzenia robot. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
niezbednych do kontynuacji pracy oznaczen pomiarowych, wykonanych przez
Zleceniodawce, swiadomie bgdz w wyniku zaniedban, zostang one naprawione na koszt
Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie wszystkich innych robét pomiarowych
niezbednych do prawidtowego prowadzenia prac.

5.3. Kontrola wytyczenia i punktéw wysokosciowych

Tyczone trasy sieci oraz inne gtdbwne punkty zostang oznaczone w sposob staty przy
uzyciu drewnianych tyczek lub stalowych pretéw, oraz powigzane z dodatkowymi
punktami umieszczonymi poza terenem objetym robotami ziemnymi.

Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokosciowe (repery).

Repery robocze zostang wyznaczone poza zakresem prac zwigzanych z oznaczeniem
budowli i obiektow towarzyszgcych. Nalezy wykorzystac punkty oznaczone na trwatych
istniejgcych konstrukcjach budowlanych w poblizu budowli. Nalezy wyznaczyc¢ jeden reper
roboczy dla przedmiotowego zadania.

Dane wysokos$ciowe reperéw powinny zostaé okreslone z doktadnoscig do 0,5cm metodg
niwelacji podwajne;.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenia, wyrazng i jednoznaczng nazwe
reperu oraz jego dane wysokosciowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét opisane sg w Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot pomiarowych

Kontrola jakosci robdét pomiarowych dotyczacych tyczenia obrysu budowli i reperéw
powinna byé prowadzona w oparciu o o0goblne zasady okreslone w instrukcji
I przewodniku GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podane sg w Specyfikacji Technicznej S
00.00.00 “Wymagania ogolne”pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne Wymagania dotyczgce odbioru robot opisane sg w ST S 00.00.00 ,wymagania
ogolne” ptk.8.

9. STOSOWANE UREGULOWANIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,GUGIK - 1978,
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK - 1983,
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK. - 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne,GUGIK - 1983,

Wytyczne techniczne G-3. I. Osnowy realizacyjne,GUGIK - 1983.
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S 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT.I-IV
wykopy/zasypy (45111200-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach kat. |-V oraz ich
zasypaniem. Zadanie:

,Budowa osiedlowej sieci cieplnej w ul. Senatorskiej w Kolnie”

UWAGA:
Inne materiaty i urzagdzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Roboét lub
Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Wymagania wyszczegolnione w tej czesci specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt
ziemnych dla budowy kanalizacji deszczowej oraz wykonanie wykopéw w gruntach
nieskalistych (kategorii I-1V) i ich zasypanie po zakonczeniu robét .

1.4. Definicje

1. 4. 1. Wykopy waskoprzetrzenne — wykopy o szerokosci 0.8-2.5 m o pionowych
Scianach.

1. 4. 2. Wykopy szerokoprzestrzenne — wykopy o gtebokosci do 4 m, ktorych
powierzchnia jest dostosowywana do potrzeb rozwigzanh projektowych.

1. 4. 3. Glebokos¢é wykopu —réznica pomiedzy rzedng terenu i rzedng wykopu, mierzona
w osiach wykopu.

1. 4. 4. Wykop ptytki — wykop o gtebokosci mniejszej niz 1 m.

1. 4. 5. Wykop sredni — wykop o gtebokosci 1-3m.

1. 4. 6. Wykop gteboki — wykop o gtebokosci powyzej 3m.

1. 4. 7. Skladowisko na Placu Budowy- miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do
zasypania wykopow, usytuowane na Placu Budowy.

1.4.8. Skladowisko poza Placem Budowy - miejsce gromadzenia gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopdéw, usytuowane poza Placem Budowy .

1. 4. 9. Zwatka — miejsce gromadzenia gruntu, ktory nie zostanie wykorzystany.

1.4.10. Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po zakonczeniu Budowy systemu
sanitarnego, konstrukcji oraz pozostatych sieci i urzgdzen.

1.4.11. Pozostale definicje podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi i
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt
1.4.

Podstawowe kwalifikacje podano w ST S 00.00.00 pkt 1.4.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace metody prowadzenia roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podane sg w Specyfikacji Technicznej S
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.1

2. MATERIALY ( GRUNTY)

Podziat gruntéw i pozostatych materiatbw na kategorie ze wzgledu na trudnosc¢
prowadzenia w nich wykopéw podano w ST S 00.00.00, tabela 1 okresla $rednig wartos¢
gestosci objetosciowej gruntow i materiatbw w stanie naturalnym oraz luznym po
wykonaniu wykopu.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania ogdlne
“pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do robot ziemnych

Wykonawca przed rozpoczeciem robot ziemnych powinien wykazac¢ sie odpowiednim
potencjatem do prowadzenia robét:
- wykopy w gruntach: koparki, tadowarki itp.,
- jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie materiatu :
spychacze, urzagdzenia do hydromechanizacji i odwadniania wykopdw itp.,
- sprzet do zageszczania: ubijaki, wibratory powierzchniowe, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sgw ST S 00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt .5.

5.1.2. Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte jamowe. Metody prowadzenia wykopow
(reczne bgdz mechaniczne) nalezy dostosowaé¢ do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, wymagan instytucji koordynujgcej oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

5.1.3. W miejscach wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie.

5.1.4. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzi¢ mechanicznie
5.1.5. Sposob wykonywania spadkéw powinien zapewnic ich trwatos¢ na caty czas trwania
robot

Osiedlowa sie¢ cieplna, ul. Senatorska w Kolnie



Specyfikacja techniczna str.28

5.1.6. Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
inng metodg uzgodniong z Inspektora Nadzoru, jezeli warunki wodne zdecydowanie
odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji.

5.1.7. Grunty pozyskane z wykopu w ilosci przewidzianej do ponownego zuzycia (zasypka
wykopow) nalezy gromadzi¢ wzdtuz wykopu lub na tymczasowych zwatowiskach w
zaleznosci od zagospodarowania terenu.

5.1.8. Nadmiar gruntu, ktéry nie zostanie zuzyty do zasypania wykopéw Wykonawca
zobowigzany jest potraktowa¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 ,O
odpadach”, tj potraktowa¢ ziemie z wykopow jako odpad, okresli¢ kategorie odpadu lub
rodzaj odpaddw niebezpiecznych, po czym przekaza¢ odpady posiadaczowi odpaddw,
ktory ma  zezwolenie  wlasciwego organu na  prowadzenie  dziatalnoSci
w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru — (na zwatke —
odlegtos¢ 5km).

5.1.9. Wykopy wykonywac¢ bezposrednio przed realizacjg poszczegolnych zadan.

5.1.10. Wykopy nalezy zasypa¢ po wykonaniu konstrukcji, bez odpadkéw budowlanych i
zanieczyszczen, zageszczanie warstwami.

5.1.11. Réwnoczesnie z zasypywaniem wykopow usuwac stopniowo wzmocnienia.
5.1.12. Roboty powinny by¢ prowadzone w dobrych warunkach pogodowych.
5.1.13. Po zakonczeniu zasypki wykopdw nalezy przywrécié teren do pierwotnego stanu.

5.1.14 Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robét wykonac analize gruntu
celem potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

5.2. Wytyczne dotyczace zageszczania

Wskaznik zageszczenie gruntu po zasypaniu wykopu nie powinien by¢é mniejszy niz
Is = 0.98.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopow powinna umozliwiaé prowadzenie prawidiowego
odwodnienia wykopu w catym okresie trwania robot ziemnych.

Podczas robot ziemnych Wykonawca powinien utrzymywacC prawidiowy spadek
umozliwiajgcy szybki odptyw wody z wykopu. Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage
mozliwos¢ wptywu kolejnosci i sposobu wykonywania wykopow oraz terminéw
prowadzenia innych robot na przestrzeganie wymagan dotyczacych odwodnienia
wykopdéw podczas robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.00 pkt 6.
6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziemnych

Kontrola prowadzenie wykopow polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w tej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczegdlng uwage nalezy
ZWrocic na:

a) zapewnienie stabilnosci Scian,
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b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakonczeniu,
c) dokfadnos¢ wykonywania wykopow,
d) zageszczanie zasypki wykopow.

6.2.1. Kontrola odwodnienia

Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji opisanymi
w pkt 5 i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:

- prawidtowy odbior i odprowadzenie wod opadowych ,

- prawidtowy odbiér i odprowadzenie wéd gruntowych (nasigkan).

6. 2. 2. Kontrola jakosci prowadzenia robot
Dziatania dotyczgce kontroli jakosci prowadzenia robot okreslone sg w pkt 6.

6.3. Testy dotyczace odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwosc¢ i zakres prowadzenia testéw i pomiarow

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasmg, szablonem w odlegtosci, co 200 m w linii prostej, co 50 m w miejscach
watpliwych.

2. Pomiar pochylenia dna:

Pomiar rzednych niwelatorem w odlegtosci, co 200m i w miejscach watpliwych.

3. Sprawdzenie zageszczenia gruntu:

Wspotczynnik zageszczenia powinien zosta¢ okreslony dla kazdej uktadanej warstwy.

6.3.2. Szerokos¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.3. Pochylenie dna
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokosci rzednych przy uzyciu niwelatora nie
moze roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub + 1 cm.

6.3.4. Zageszczenie gruntu
Wspotczynnik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77 / 8931-12 powinien odpowiadac
wspotczynnikowi obowigzujgcemu dla danej kategorii ruchu.

6.3.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,05 m,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie - nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu
spadku) oraz +10% % projektowanego spadku (przy zwiekszeniu spadku).

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot okreslone sg w ST S 00.00.00 pkt .8.
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8. STOSOWANE UREGULOWANIA

8.1. Normy

1.) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2.) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

8.2. Inne dokumenty

3.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,O odpadach”
4.)Wykaz stosowanych uregulowan podany jest w ST S-00.00.00 pkt 10.
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S 03.00.00 ZEWNETRZNA SIEC CIEPLNA
(45231300-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia i
odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej na zadaniu: :

»Budowa osiedlowej sieci cieplnej w ul. Senatorskiej w Kolnie”

UWAGA:

Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Roboét lub
Dokumentacji Projektowej mogq zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot betonowych dla
utozenia sieci wodociggowych i montazu uzbrojenia sieci.

Wykonanie blokoéw oporowych z betonu klasy B 20 na zatamaniach, weztach
rurociggow .

o Wykonanie posadowienia armatury uzbrojenia sieci.

¢  Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sgw S
02 .00.00 - ROBOTY ZIEMNE.

¢  Krzyzujgce sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczyé
podwieszajac je. (ujete jesttow S 02 .00.00 - ROBOTY ZIEMNE.
¢ Rurociggi oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjna.
1.3.1 Siec¢ cieplna

Projekt obejmuje wykonanie sieci cieplnej wraz z niezbednym uzbrojeniem. Nalezy
utozy¢ sieci cieplne z rur preizolowanych o srednicy okreslonej Dokumentacijg
Techniczna.

Przed przystgpieniem do robét przekopami probnymi ustali¢ posadowienie
istniejgcego uzbrojenia terenu.

Spadki i glebokos¢ posadowienia przewodow wykonywac zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
1.3.2 Kompensacji

Wykonanie kompensaciji zgodnie z czescig rysunkowg z zastosowaniem
prefabrykowanych kolan i mat kompensacyjnych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z Dokumentacjq Projektowg oraz S 00.00.00

Zakres robot obejmuije:

wykopy z ziemig na odktad, w tym przekopy prébne dla ustalenia posadowienia
istniejgcego uzbrojenia terenu

zasypanie wykopow ziemig z odktadu z zageszczeniem,

zasypanie wykopoOw (z zageszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na
wymianeg i uzupetnienie,

utozenie podsypki z pospofki, grub. 10 cm materiatem dowiezionym,

obsypanie rur piaskiem (materiat dowieziony),

wywoz ziemi (warstwa nienosna podlegajgca wymianie i nadmiar).
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg oraz S 00-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robét
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdélne wymagania podano w S 00-00.00.

MATERIALY

1. cement wg PN-B/19705

2. stal zbrojeniowa - wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, i
inne drobne materiaty pomocnicze

rury i ksztattki preizolowane Dn 125/400 mm

armatura: zasuwy preizolowane

i inne - drobne materiaty pomocnicze,
Wymagania dotyczgce Materiatow jw.:

—  Stosowane Materiaty: rury, armatura, studnie itp. muszg miec atesty
fabryczne,

—  certyfikaty. Armatura musi odpowiadac cisnieniom rurociggow.

3. SPRZET
3.  koparki o poj . tyzki 0,25-0,60 m?
4. spycharki,

5. niwelator, walce,
6. ubijaki,
7.  ptyty i walce wibracyjne

i inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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TRANSPORT

5.2.
5.2.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich sSrodkéw transportu, aby
zabezpieczy¢ transportowane materiaty przed zniszczeniem | uszkodzeniem.
Materiaty do celdw konstrukcyjnych powinny by¢é przewozone zgodnie z regutami
dotyczacymi ruchu drogowego | zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilos¢ srodkow
transportu powinna zapewnic prowadzenie prac zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.
Transportowane materiaty powinny leze¢ réwno i by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie podczas transportu.

Kruszywa mogg byC¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy ich przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC, PE nalezy przy transporcie
zachowac nastepujgce dodatkowe wymagania:

8.  przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

9. przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrz od -5° do
+30°C,

10. wysokos$¢ tadunku na platformie samochodu nie powinna przekraczac | m,

11. wyladunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg (trawersem),

12. przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na
podtodze pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max.
2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie,

13. przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie
moze przekraczaé | m.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogéine

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w S 00-00.00. Wymagania
te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot betonowych:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie¢ 2z planami sytuacyjno-
wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli,
wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcych przewodoéw podziemnych,

14. Roboty przygotowawcze
15.  Wykonanie podkfadow
16. Przygotowanie podtoza
17. Montaz rurociggow

Warunki szczegélne wykonania Robét
Wymagania szczegétowe dotyczace prowadzenia Robot
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'5.2.1. Przewody cieplne

Rury uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie tgczonych
odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami. Rury preizolowane tgczy¢ za pomocg spawania z
zachowaniem warunkow okreslonych dla danych rur. Nalezy Scisle przestrzegac
instrukcji wykonywania potgczen okreslonych przez producenta.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczyC konce utozonego rurociggu przed zanieczyszczeniem.

Przewdd powinien byc¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej
osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania zigczy.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.
Armatura odcinajgca.
Armature odcinajgcg nalezy instalowaé w miejscach okreslonych w dokumentacji

Izolacja powinna stanowic szczelng jednolitg powtoke przylegajgca do wierzchu
przewodu na catym obwodzie .

5.2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,
PN-B-10736. i Specyfikacjg S 02.00.00

5.2.3 Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest gruntu naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu, nie zawierajgcy kamieni o Srednicy zastepczej ziarna 2> d>0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy
wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tgcznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach gliniastych lub stanowigcych
zbite ity nalezy wykonac podtoze z piasku, zwiru lub ttucznia grubosci od 10
cm. W torfach nalezy dodatkowo stosowac utozenie podsypki - tawy na
warstwie geowtokniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: nie powinny
wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nawodniony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98.

5.2.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,
PN-B-10736. i Specyfikacjg S 02.00.00
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Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

18.etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na
ztgczach,

19.etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,

20.etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czgstek
nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiérkg deskowan i rozpér Scian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dtugosci tras przewodow.

Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o nawierzchniach
utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywac do zasypek gleby. Gérng
warstwe (~ | m) wystepujgca bezposrednio pod konstrukcjg jezdni i chodnikami
wykonywac z gruntow sypkich i zagescic¢ do 1s>0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w S 00-00.00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i
Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-
06251.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

21. poddac rurociggi probom cisnieniowym zgodnie z procedurami dla sieci
cieplnych

22. sprawdzi¢ podsypke i obsypke,

23. sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzgdzen,

24. sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

25. sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

26. sprawdzi¢ prawidtowos¢ wiercenia otwordw i wykonywania przejsc¢ przez
przeszkody,

27. sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zaworéw,
28. sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania przewiertéw i przepustow.

7. POMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady Pomiaru Robét

Ogodlne zasady pomiaru Robot podano w S 00-00.00.
7.2. Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiaru Robét jest:
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8.

8.1.

8.2

29. dla betonu — 1m?3 betonu; z doktadnos$cig do 0,1. Ptaci sie za wykonang i

faktycznie wbudowang ilo$¢ betonu.
30. mb - dla utozonych rur, z doktadnoscig do 1 ,0 m,
31. sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
32. mb - dla wykonanych przewiertéw/przepustéw, z doktadnoscig do 1,0 m.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w S 00-00.00.

Warunki szczegotowe odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy :

33. sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do

Dziennika Budowy, oraz innych dokumentoéw dotyczgcych jakosci Materiatow

i wyrobéw uzytych do Robét, wynikow pomiaréw i badan,

34. sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczgcych Robat,
dokonac szczegotowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w

terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu wodociggu i
przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.

Nalezy sprawdzic :

35. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,

36. uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

37. prawidiowos$¢é zamontowania i dziatania armatury,

38. prawidtowos¢ wykonania rurociggdw i ich potgczen, przewiertow,
przepustow,

39. prawidtowo$¢ wykonania izolaciji,
40. szczelnosc¢ catego przewodu.
W trakcie odbioru nalezy :

41. sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do

Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow dotyczgcych jakosci Materiatow

uzytych do Robét, wynikdw pomiarow i badan,

42. sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

43. sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisoéw dotyczgcych Robdt,
44. dokonac¢ szczegodtowych ogledzin robat.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S 00-00.00.
9.2, Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie pomiaru Robot zgodnie z pkt. 7.2
niniejszej ST. Zakres Robot jest podany w pkt. 5.21 1.3. niniejszej ST. Cena
obejmuje odpowiednio:

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup i dostarczenie i wbudowanie materiatéw

roboty ziemne wraz z odwodnieniem

wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, etc.

pomiary i badania laboratoryjne.

uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robot.

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,

pobdr wody dla dokonania préb szczelnosci,

montaz rurociggow, studzienek i armatury wraz z elementami mocowan,
wykonanie przewiertéw/przej$¢ przez przegrody budowlane i ziemne,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne TK-202/80 Zarzgdzenie. Ministra tgcznosci z dn. 2.09.1997, ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, cz. Il Warunki
wykonania, odbioru sieci wodociggowych wg CORBTIINSTAL ZESZYT B, lub
odpowiednie normy i przepisy krajéow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych",

lub odpowiednie normy i przepisy krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo

10.1 Normy
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy

Wyposazenia. Terminologia

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze

PN-B/10725:1997 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-81/H-74100 Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania
PN-84/H-74101 Rury Zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych
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PN-86/H-74374

PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
BN-75/5220-02

BN-74/6366/03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

PN-B-06050:1999
PN-B/10736:1999

atr 2K
Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdélne

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

Armatura Przemystowa. Terminologia
Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoélne i ocena
wykonania

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

10.2. Katalogi i Instrukcje

|. Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6(1)
KB 8-13.7(1)

przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami

przejscia przez sciany budowlane rurociggami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.).

2 . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3

COBRTIINSTAL

3. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych

opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji -

Warszawa 1996

5. Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE producenta.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t. T. |I.

Osiedlowa sie¢ cieplna, ul. Senatorska w Kolnie



Specyfikacja techniczna str.39

S 04.00.00 Lista prawnych uregulowan, norm i standardéw
stosowanych w Specyfikacji Technicznej, obecnie
obowiazujacych w Polsce

Normy
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukciji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczagce cementdéw powszechnego uzytku
PN-86/B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia
PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne
PN-ISO 3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranciji.
PN-B-10702: 1999 Wodociggi i kanalizacja . Zbiorniki . Wymagania i badania
PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddédw rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach  strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukciji
budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢
1: Wymagania dotyczgce rur i systemu
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornosé na uszkodzenia
mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg.
Wymagania i badania
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

BN-89/8971-06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania

BN-79/9068-01 Prefabrykaty = budowlane z  betonu. Elementy  konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych (Zmiana Az1)

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

PN-91/C-04024 Ropa naftowa 1 przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje
- zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

WT/MK-CZDP84 Wpytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych
Z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM,
Warszawa, 1995

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Instrukcja zabezpieczeh przed korozjg konstrukcji budowlanych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 z kolejnymi aktualizacjami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,,0 odpadach”

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, p6z. 163 z
pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony s$rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach

i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (wraz z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzaju urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 21999 r., poz. 430).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r(Dz. U. Nr 80 poz.
717)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844

z pbdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow

Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobéw budowlanych (Dz. U. 98.107.679),

Systemy oceny zgodnosci oraz sposoby znakowania wyrobéw budowlanych (Dz. U 98.113.728),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 w
sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczenia Sciekow.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 w sprawie bezpieczenhstwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Osiedlowa sie¢ cieplna, ul. Senatorska w Kolnie



